



CORRIENTES

2024

ITEMS

Costos Referenciales
para cotización de obras públicas

DPO

Dirección de Planificación y Obras



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

| Cod. | Trabajo (Items.) | unid. | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 |
|-------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1100 | DEMOLICION Y RETIROS | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | Demolición techo F°C° | m ² | \$ 1.676,19 | \$ 1.910,86 | \$ 1.910,86 | \$ 2.177,61 | \$ 2.417,50 | | | | | | |
| 1102 | Demolición techo H°G° | m ² | \$ 1.676,19 | \$ 1.910,86 | \$ 1.910,86 | \$ 2.177,61 | \$ 2.417,50 | | | | | | |
| 1103 | Demolición mampostería elev. | m ³ | \$ 13.409,52 | \$ 15.286,84 | \$ 15.286,84 | \$ 17.420,84 | \$ 19.340,00 | | | | | | |
| 1104 | Demolición de pavimentos | m ³ | \$ 33.523,80 | \$ 38.217,10 | \$ 38.217,10 | \$ 43.552,10 | \$ 48.350,00 | | | | | | |
| 1105 | Demolición tabique esp. 0,10 | m ² | \$ 1.676,19 | \$ 1.910,86 | \$ 1.910,86 | \$ 2.177,61 | \$ 2.417,50 | | | | | | |
| 1106 | Demolición rampas de H°A° | m ² | \$ 8.380,95 | \$ 9.554,28 | \$ 9.554,28 | \$ 10.888,03 | \$ 12.087,50 | | | | | | |
| 1107 | Demolición de piso de mosaicos | m ² | \$ 1.340,95 | \$ 1.528,68 | \$ 1.528,68 | \$ 1.742,08 | \$ 1.934,00 | | | | | | |
| 1108 | Demolición contrapiso de Hormigón de cemento | m ² | \$ 3.017,14 | \$ 3.439,54 | \$ 3.439,54 | \$ 3.919,69 | \$ 4.351,50 | | | | | | |
| 1109 | Retiro de aberturas hasta 2.50 m2 | un | \$ 6.704,76 | \$ 7.643,42 | \$ 7.643,42 | \$ 8.710,42 | \$ 9.670,00 | | | | | | |
| 1110 | Picado de revocos (enluc. y jaharro) | m ² | \$ 1.340,95 | \$ 1.528,68 | \$ 1.528,68 | \$ 1.742,08 | \$ 1.934,00 | | | | | | |
| 1111 | Demolición de losa H°A° | m ³ | \$ 36.876,18 | \$ 42.038,81 | \$ 42.038,81 | \$ 47.907,31 | \$ 53.185,00 | | | | | | |
| 1112 | Demolición piso cemento alisado | m ² | \$ 1.340,95 | \$ 1.528,68 | \$ 1.528,68 | \$ 1.742,08 | \$ 1.934,00 | | | | | | |
| 1113 | Rasqueteo de cielorrasos a la cal | m ² | \$ 1.134,02 | \$ 1.251,35 | \$ 1.264,67 | \$ 1.417,85 | \$ 1.539,45 | | | | | | |
| 1114 | Rasqueteo y cepillado de paredes | m ² | \$ 966,40 | \$ 1.060,26 | \$ 1.073,58 | \$ 1.200,09 | \$ 1.297,70 | | | | | | |
| 1115 | Retiro de aberturas > 2.50 m2 | un | \$ 11.733,33 | \$ 13.375,99 | \$ 13.375,99 | \$ 15.243,24 | \$ 16.922,50 | | | | | | |
| 1116 | Picado de mampostería | m ² | \$ 1.676,19 | \$ 1.910,86 | \$ 1.910,86 | \$ 2.177,61 | \$ 2.417,50 | | | | | | |
| 1117 | Picado de enlucido | m ² | \$ 838,10 | \$ 955,43 | \$ 955,43 | \$ 1.088,80 | \$ 1.208,75 | | | | | | |
| 1118 | Demolición techo de tejas | m ² | \$ 2.681,90 | \$ 3.057,37 | \$ 3.057,37 | \$ 3.484,17 | \$ 3.868,00 | | | | | | |
| 1119 | Limp. de cub. c/ retiro asf. y brea | m ² | \$ 2.514,29 | \$ 2.866,28 | \$ 2.866,28 | \$ 3.266,41 | \$ 3.626,25 | | | | | | |
| 1120 | Limp. y neutraliz. c/ ácido muriático | m ² | \$ 1.340,95 | \$ 1.528,68 | \$ 1.528,68 | \$ 1.742,08 | \$ 1.934,00 | | | | | | |
| 1121 | Demolición de revest. de azulejos | m ² | \$ 2.514,29 | \$ 2.866,28 | \$ 2.866,28 | \$ 3.266,41 | \$ 3.626,25 | | | | | | |
| 1122 | Demolición antepecho granito reconstr. | m ² | \$ 6.704,76 | \$ 7.643,42 | \$ 7.643,42 | \$ 8.710,42 | \$ 9.670,00 | | | | | | |
| 1123 | Demolición cerco alamb. hasta 1.6m de h. | ml | \$ 268,19 | \$ 305,74 | \$ 305,74 | \$ 348,42 | \$ 386,80 | | | | | | |
| 1124 | Demolición escalera de H°A° | m ³ | \$ 33.523,80 | \$ 38.217,10 | \$ 38.217,10 | \$ 43.552,10 | \$ 48.350,00 | | | | | | |
| 1125 | Demolición columnas H°A°incl.apuntal. | m ³ | \$ 53.638,08 | \$ 61.147,36 | \$ 61.147,36 | \$ 69.683,36 | \$ 77.360,00 | | | | | | |
| 1126 | Demolición vigas H°A°incl. apuntalam. | m ³ | \$ 53.638,08 | \$ 61.147,36 | \$ 61.147,36 | \$ 69.683,36 | \$ 77.360,00 | | | | | | |
| 1127 | Demolición losas H°A°incl. apuntalam. | m ³ | \$ 53.638,08 | \$ 61.147,36 | \$ 61.147,36 | \$ 69.683,36 | \$ 77.360,00 | | | | | | |
| 1128 | Demolición losa cerámica incl. apuntal. | m ² | \$ 20.114,28 | \$ 22.930,26 | \$ 22.930,26 | \$ 26.131,26 | \$ 29.010,00 | | | | | | |
| 1129 | Demolición mesada H°A° | m ³ | \$ 16.761,90 | \$ 19.108,55 | \$ 19.108,55 | \$ 21.776,05 | \$ 24.175,00 | | | | | | |
| 1130 | Demolición cerco placas H°A°y pilares | m ² | \$ 4.928,00 | \$ 5.617,91 | \$ 5.617,91 | \$ 6.402,16 | \$ 7.107,45 | | | | | | |
| 1131 | Demolición cimiento mamp.lad.comunes | m ³ | \$ 13.409,52 | \$ 15.286,84 | \$ 15.286,84 | \$ 17.420,84 | \$ 19.340,00 | | | | | | |
| 1132 | Demolición zapata y base de H°s/armar | m ³ | \$ 15.085,71 | \$ 17.197,70 | \$ 17.197,70 | \$ 19.598,45 | \$ 21.757,50 | | | | | | |
| 1133 | Demolición zapata y base de H°A° | m ³ | \$ 16.761,90 | \$ 19.108,55 | \$ 19.108,55 | \$ 21.776,05 | \$ 24.175,00 | | | | | | |
| 1134 | Demolición cielorraso metal desplegado. | m ² | \$ 1.676,19 | \$ 1.910,86 | \$ 1.910,86 | \$ 2.177,61 | \$ 2.417,50 | | | | | | |
| 1135 | Demolición piso de lajas Mercedes | m ² | \$ 1.340,95 | \$ 1.528,68 | \$ 1.528,68 | \$ 1.742,08 | \$ 1.934,00 | | | | | | |
| 1136 | Demolición piso madera Parquet o similar | m ² | \$ 1.005,71 | \$ 1.146,51 | \$ 1.146,51 | \$ 1.306,56 | \$ 1.450,50 | | | | | | |
| 1137 | Demolición contrapiso Hormigón pobre | m ² | \$ 1.676,19 | \$ 1.910,86 | \$ 1.910,86 | \$ 2.177,61 | \$ 2.417,50 | | | | | | |
| 1138 | Demolición escalones de mármol en esc. | m ² | \$ 2.346,67 | \$ 2.675,20 | \$ 2.675,20 | \$ 3.048,65 | \$ 3.384,50 | | | | | | |
| 1139 | Demolición zócalos calcáreos,granít.o simil.. | ml | \$ 670,48 | \$ 764,34 | \$ 764,34 | \$ 871,04 | \$ 967,00 | | | | | | |
| 1140 | Demolición zócalos y guardacantos madera | ml | \$ 335,24 | \$ 382,17 | \$ 382,17 | \$ 435,52 | \$ 483,50 | | | | | | |
| 1141 | Demolición mesada c/pileta y accesorios | c/u | \$ 20.114,28 | \$ 22.930,26 | \$ 22.930,26 | \$ 26.131,26 | \$ 29.010,00 | | | | | | |
| 1142 | Retiro artefactos sanitarios | c/u | \$ 6.704,76 | \$ 7.643,42 | \$ 7.643,42 | \$ 8.710,42 | \$ 9.670,00 | | | | | | |
| 1143 | Retiro de cabriadas | c/u | \$ 31.386,34 | \$ 35.780,41 | \$ 35.780,41 | \$ 40.778,35 | \$ 45.269,44 | | | | | | |



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

| Cod. | Trabajo (Items.) | unid. | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 |
|-------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1144 | Demolición cielorraso de madera | m ² | \$ 4.022,86 | \$ 4.586,05 | \$ 4.586,05 | \$ 5.226,25 | \$ 5.802,00 | | | | | | |
| 1145 | Demolición cielorraso metálico | m ² | \$ 2.514,29 | \$ 2.866,28 | \$ 2.866,28 | \$ 3.266,41 | \$ 3.626,25 | | | | | | |
| 1146 | Retiro de zinguería-limatones | ml | \$ 603,43 | \$ 687,91 | \$ 687,91 | \$ 783,94 | \$ 870,30 | | | | | | |
| 1147 | Retiro de canaletas y bajadas de H ^o G ^o | ml | \$ 402,29 | \$ 458,61 | \$ 458,61 | \$ 522,63 | \$ 580,20 | | | | | | |
| 1148 | Extracción de arboles a mano con hacha y machetes | u | \$ 53.638,08 | \$ 61.147,36 | \$ 61.147,36 | \$ 69.683,36 | \$ 77.360,00 | | | | | | |
| 1149 | Desmalezamiento de cubierta revestida con cerámica | gl | \$ 3.270,69 | \$ 3.710,10 | \$ 3.761,84 | \$ 4.135,29 | \$ 4.525,48 | | | | | | |
| 1150 | Limp. desobs. Caños de desag. , fijación, limp. de cámara | u | \$ 10.057,14 | \$ 11.465,13 | \$ 11.465,13 | \$ 13.065,63 | \$ 14.505,00 | | | | | | |
| 1151 | Limp. de paramentos C/hidrolavadora | m ² | \$ 1.676,19 | \$ 1.910,86 | \$ 1.910,86 | \$ 2.177,61 | \$ 2.417,50 | | | | | | |
| 1152 | Retiro de vidrios | m ² | \$ 1.005,71 | \$ 1.146,51 | \$ 1.146,51 | \$ 1.306,56 | \$ 1.450,50 | | | | | | |
| 1153 | Limp. desobs. Caños de desag. | ml | \$ 838,10 | \$ 955,43 | \$ 955,43 | \$ 1.088,80 | \$ 1.208,75 | | | | | | |
| 1155 | Retiro de columna de madera | gl | \$ 9.051,43 | \$ 10.318,62 | \$ 10.318,62 | \$ 11.759,07 | \$ 13.054,50 | | | | | | |
| 1156 | Limpieza de aberturas c/ removedor | m ² | \$ 2.585,63 | \$ 2.898,27 | \$ 2.985,12 | \$ 3.262,99 | \$ 3.497,34 | | | | | | |
| 1157 | Rasqueteo de aberturas | m ² | \$ 818,44 | \$ 912,30 | \$ 918,96 | \$ 1.035,57 | \$ 1.132,35 | | | | | | |
| 1159 | Retiro de membrana y carpeta de nivelación | m ² | \$ 838,10 | \$ 955,43 | \$ 955,43 | \$ 1.088,80 | \$ 1.208,75 | | | | | | |
| 1163 | Recolocación de adoquines | m ² | \$ 14.624,44 | \$ 16.671,86 | \$ 16.671,86 | \$ 19.002,30 | \$ 21.094,44 | | | | | | |
| 1164 | Corte de árboles con motosierra y transporte | un | \$ 114.461,22 | \$ 123.272,02 | \$ 127.398,62 | \$ 139.582,36 | \$ 146.356,17 | | | | | | |
| 1166 | Demolición Cerco, tejido, placas H ^o A ^o y pilar intermedio | m ² | \$ 1.676,19 | \$ 1.910,86 | \$ 1.910,86 | \$ 2.177,61 | \$ 2.417,50 | | | | | | |
| 1167 | Retiro de cableado en inst. electr. comp. Etc. En desuso | m ² | \$ 731,22 | \$ 833,59 | \$ 833,59 | \$ 950,11 | \$ 1.054,72 | | | | | | |
| 1168 | Demolición y retiro baranda H ^o G ^o | ml | \$ 838,10 | \$ 955,43 | \$ 955,43 | \$ 1.088,80 | \$ 1.208,75 | | | | | | |
| 1169 | Limpieza y desobstrucción de canaletas de H ^o G ^o | ml | \$ 335,24 | \$ 382,17 | \$ 382,17 | \$ 435,52 | \$ 483,50 | | | | | | |
| 1170 | Limpieza y desobstrucción de caños de bajada pluvial | ml | \$ 1.005,71 | \$ 1.146,51 | \$ 1.146,51 | \$ 1.306,56 | \$ 1.450,50 | | | | | | |
| 1171 | Retiro de rejas de cerco perimetral - H = 1.80m | ml | \$ 1.005,71 | \$ 1.146,51 | \$ 1.146,51 | \$ 1.306,56 | \$ 1.450,50 | | | | | | |
| 1172 | Demolición cordón de ladrillos | ml | \$ 603,43 | \$ 687,91 | \$ 687,91 | \$ 783,94 | \$ 870,30 | | | | | | |
| 1174 | Fumigación | m ² | \$ 146,25 | \$ 166,71 | \$ 166,71 | \$ 190,02 | \$ 210,94 | | | | | | |
| 1175 | Demolición cielorraso de placas | m ² | \$ 838,10 | \$ 955,43 | \$ 955,43 | \$ 1.088,80 | \$ 1.208,75 | | | | | | |
| 1176 | Demolición cielorraso aplicado | m ² | \$ 2.011,43 | \$ 2.293,03 | \$ 2.293,03 | \$ 2.613,13 | \$ 2.901,00 | | | | | | |
| 1200 | MOVIMIENTO DE SUELOS | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | Limp.terreno c/extrac.arboles/maleza | m ² | \$ 2.346,67 | \$ 2.675,20 | \$ 2.675,20 | \$ 3.048,65 | \$ 3.384,50 | | | | | | |
| 1202 | Desmonte y nivelación | m ³ | \$ 10.224,76 | \$ 11.656,22 | \$ 11.656,22 | \$ 13.283,39 | \$ 14.746,75 | | | | | | |
| 1203 | Terraplenes y nivelación c/compactación a pisón manual | m ³ | \$ 7.207,62 | \$ 8.216,68 | \$ 8.216,68 | \$ 9.363,70 | \$ 10.395,25 | | | | | | |
| 1204 | Sub-Base para pavimento articulado | m ³ | \$ 11.495,27 | \$ 13.009,89 | \$ 13.329,58 | \$ 14.455,85 | \$ 15.428,92 | | | | | | |
| 1205 | Retiro de tierra hasta 100 m | m ³ | \$ 8.380,95 | \$ 9.554,28 | \$ 9.554,28 | \$ 10.888,03 | \$ 12.087,50 | | | | | | |
| 1206 | Carga manual s/camión | m ³ | \$ 3.017,14 | \$ 3.439,54 | \$ 3.439,54 | \$ 3.919,69 | \$ 4.351,50 | | | | | | |
| 1207 | Excavación de zanjas | m ³ | \$ 11.398,09 | \$ 12.993,81 | \$ 12.993,81 | \$ 14.807,71 | \$ 16.439,00 | | | | | | |
| 1208 | Excavación p/base | m ³ | \$ 19.443,80 | \$ 22.165,92 | \$ 22.165,92 | \$ 25.260,22 | \$ 28.043,00 | | | | | | |
| 1209 | Excav. p/pilotines (suelo normal) | m ³ | \$ 67.047,60 | \$ 76.434,20 | \$ 76.434,20 | \$ 87.104,20 | \$ 96.700,00 | | | | | | |
| 1210 | Excavación de sótanos | m ³ | \$ 9.721,90 | \$ 11.082,96 | \$ 11.082,96 | \$ 12.630,11 | \$ 14.021,50 | | | | | | |
| 1211 | Excavación de pozos (8 m prof.) | m ³ | \$ 25.142,85 | \$ 28.662,83 | \$ 28.662,83 | \$ 32.664,08 | \$ 36.262,50 | | | | | | |
| 1212 | Relleno de arena | m ³ | \$ 13.084,72 | \$ 15.403,20 | \$ 15.924,36 | \$ 18.032,78 | \$ 18.512,57 | | | | | | |
| 1213 | Relleno de cascotes de ladrillos | m ³ | \$ 9.196,16 | \$ 10.162,21 | \$ 10.447,53 | \$ 11.178,92 | \$ 11.795,18 | | | | | | |
| 1214 | Compactación especial manual a máquina C/transporte de tierra | m ³ | \$ 13.216,73 | \$ 13.963,42 | \$ 14.580,23 | \$ 15.734,76 | \$ 16.173,00 | | | | | | |
| 1217 | Cama de arena y ladrillos | m ² | \$ 4.046,84 | \$ 4.619,13 | \$ 4.665,04 | \$ 5.261,53 | \$ 5.759,28 | | | | | | |
| 2100 | HORMIGON ARMADO | | | | | | | | | | | | |
| 2101 | H ^o A ^o p/Zapata o base de columna de H ^o A ^o | m ³ | \$ 256.594,29 | \$ 278.430,60 | \$ 282.336,15 | \$ 299.950,71 | \$ 313.381,35 | | | | | | |



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

| Cod. | Trabajo (Items.) | unid. | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 |
|-------------|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2102 | HºAº p/Fustes para columnas no a la vista | m³ | \$ 404.122,85 | \$ 438.013,26 | \$ 444.410,06 | \$ 471.663,21 | \$ 494.994,22 | | | | | | |
| 2103 | HºAº p/Vigas de Fundación | m³ | \$ 370.800,12 | \$ 406.746,65 | \$ 411.840,50 | \$ 444.014,16 | \$ 471.170,14 | | | | | | |
| 2104 | HºAº p/Columnas simples no a la vista | m³ | \$ 404.122,85 | \$ 438.013,26 | \$ 444.410,06 | \$ 471.663,21 | \$ 494.994,22 | | | | | | |
| 2105 | HºAº p/Columnas simples a la vista | m³ | \$ 408.355,06 | \$ 442.837,98 | \$ 449.234,78 | \$ 477.162,61 | \$ 501.098,98 | | | | | | |
| 2106 | HºAº p/Vigas no a la vista | m³ | \$ 660.928,65 | \$ 710.084,19 | \$ 718.841,80 | \$ 756.969,65 | \$ 790.752,17 | | | | | | |
| 2107 | HºAº p/Vigas a la vista | m³ | \$ 679.586,41 | \$ 731.354,02 | \$ 740.111,63 | \$ 781.212,52 | \$ 817.664,21 | | | | | | |
| 2108 | HºAº p/Losas nervuradas simples | m³ | \$ 486.295,54 | \$ 532.596,34 | \$ 540.925,33 | \$ 580.298,55 | \$ 614.486,99 | | | | | | |
| 2109 | HºAº p/Losas simples a la vista | m³ | \$ 429.242,56 | \$ 469.287,67 | \$ 476.850,56 | \$ 510.329,38 | \$ 539.970,62 | | | | | | |
| 2110 | HºAº p/Losas simples no a la vista | m³ | \$ 410.665,83 | \$ 448.110,20 | \$ 455.673,09 | \$ 486.188,82 | \$ 513.173,33 | | | | | | |
| 2111 | HºAº p/Losas nervuradas cruzadas | m³ | \$ 537.875,55 | \$ 587.661,57 | \$ 596.162,82 | \$ 638.618,91 | \$ 675.560,89 | | | | | | |
| 2112 | Losas de viguetas pretensadas - Sobrecarga: 200 kg/m2 - Luz máxima= 4,00m - Viguetas tipo Tensolite o similar | m² | \$ 46.360,05 | \$ 51.349,38 | \$ 51.600,94 | \$ 56.912,88 | \$ 61.426,72 | | | | | | |
| 2113 | Losas de viguetas pretensadas (Serie E) - Sobrecarga: 350 kg/m2 - Luz máxima= 7,20 m - Viguetas tipo Tensolite o similar | m² | \$ 59.906,44 | \$ 65.642,97 | \$ 66.003,54 | \$ 71.609,82 | \$ 76.188,55 | | | | | | |
| 2114 | HºAº p/Barandas a la vista | m³ | \$ 469.657,44 | \$ 516.843,03 | \$ 523.611,37 | \$ 566.538,65 | \$ 604.335,73 | | | | | | |
| 2115 | HºAº p/Tanque rectangular a la vista | m³ | \$ 546.067,40 | \$ 598.668,44 | \$ 605.608,02 | \$ 653.348,58 | \$ 695.332,17 | | | | | | |
| 2116 | HºAº p/Cordones | ml | \$ 20.618,34 | \$ 22.710,85 | \$ 23.088,35 | \$ 24.871,40 | \$ 26.432,64 | | | | | | |
| 2117 | HºAº p/Cordon cuneta c/encofrado de madera | ml | \$ 36.941,26 | \$ 40.583,28 | \$ 41.561,11 | \$ 44.575,60 | \$ 46.677,48 | | | | | | |
| 2118 | HºAº p/Escaleras a la vista:losa y escalones | m³ | \$ 454.771,91 | \$ 504.420,84 | \$ 510.366,81 | \$ 557.694,34 | \$ 599.029,49 | | | | | | |
| 2119 | HºAº p/Escaleras no a la vista:losa y escalon | m³ | \$ 468.614,25 | \$ 518.845,43 | \$ 525.051,30 | \$ 572.587,25 | \$ 614.073,49 | | | | | | |
| 2120 | HºAº p/Encadenado Superior | m³ | \$ 335.137,94 | \$ 365.974,70 | \$ 371.789,60 | \$ 397.369,06 | \$ 419.025,14 | | | | | | |
| 2121 | HºAº p/Pilotines - D: 0,20m | m³ | \$ 386.938,54 | \$ 410.974,31 | \$ 415.591,34 | \$ 431.854,35 | \$ 443.982,55 | | | | | | |
| 2122 | HºAº p/Dinteles | m³ | \$ 470.429,21 | \$ 519.906,10 | \$ 526.822,27 | \$ 572.440,02 | \$ 612.713,28 | | | | | | |
| 2123 | HºAº p/Platea de fundación | m³ | \$ 358.275,35 | \$ 387.958,81 | \$ 392.248,26 | \$ 417.524,71 | \$ 437.592,37 | | | | | | |
| 2124 | HºAº p/Pavimento de 12cm de espesor | m² | \$ 22.120,83 | \$ 24.597,59 | \$ 25.297,02 | \$ 27.255,74 | \$ 28.506,07 | | | | | | |
| 2125 | HºAº p/Pavimento de 18 cm de espesor | m² | \$ 26.081,31 | \$ 29.089,60 | \$ 29.818,83 | \$ 32.326,38 | \$ 34.067,35 | | | | | | |
| 2127 | HºAº P/Capa Compresión c/malla s/losa | m³ | \$ 98.297,89 | \$ 110.558,73 | \$ 114.611,31 | \$ 124.017,61 | \$ 129.421,05 | | | | | | |
| 2128 | HºAº P/Encadenados b/T. Natural | m³ | \$ 338.379,70 | \$ 372.617,52 | \$ 377.181,37 | \$ 408.843,29 | \$ 434.144,49 | | | | | | |
| 2129 | Hº sin armar de piedra | m³ | \$ 84.954,39 | \$ 95.929,74 | \$ 99.493,69 | \$ 107.978,00 | \$ 113.210,89 | | | | | | |
| 2130 | Columna reticulada de hierro redondo | M | \$ 36.228,02 | \$ 39.365,70 | \$ 39.581,03 | \$ 42.840,87 | \$ 45.715,00 | | | | | | |
| 2131 | Viga reticulares rectangular de hierro redondo | M | \$ 51.270,16 | \$ 54.941,00 | \$ 55.226,40 | \$ 58.714,14 | \$ 61.783,63 | | | | | | |
| 2132 | Viga reticulares forma T de hierro redondo | M | \$ 28.247,05 | \$ 30.792,06 | \$ 30.985,83 | \$ 33.695,08 | \$ 36.076,33 | | | | | | |
| 2133 | Viga reticulares triangular de hierro redondo | M | \$ 34.731,96 | \$ 37.700,94 | \$ 37.916,27 | \$ 40.991,81 | \$ 43.698,68 | | | | | | |
| 2134 | Pavimento de Hº esp.: 18 cm con equipo mediano s/malla | m² | \$ 40.339,31 | \$ 43.896,78 | \$ 45.530,15 | \$ 48.851,63 | \$ 50.524,33 | | | | | | |
| 2136 | Escalera de hierro c/protección | ml | \$ 32.194,98 | \$ 34.830,00 | \$ 35.038,51 | \$ 37.723,60 | \$ 40.088,43 | | | | | | |
| 2143 | Cemento de contacto para hormigón (Hºviejo/Hºnuevo) | m² | \$ 17.448,25 | \$ 19.213,06 | \$ 19.213,06 | \$ 20.671,99 | \$ 21.874,97 | | | | | | |
| 2145 | Viga de Fundación | m³ | \$ 454.457,46 | \$ 492.495,43 | \$ 498.018,19 | \$ 530.252,18 | \$ 557.408,16 | | | | | | |
| 2146 | Contrafuerte de Hº Aº | m³ | \$ 426.772,12 | \$ 461.228,77 | \$ 467.741,89 | \$ 495.011,03 | \$ 518.342,04 | | | | | | |
| 3100 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | | | |
| 3101 | Ladrillos comunes en sub-muración | m³ | \$ 112.610,19 | \$ 127.130,13 | \$ 130.409,65 | \$ 142.074,52 | \$ 153.344,40 | | | | | | |
| 3102 | Ladrillos comunes en cimiento | m³ | \$ 70.845,34 | \$ 79.867,04 | \$ 82.939,40 | \$ 89.337,64 | \$ 96.006,70 | | | | | | |
| 3103 | Ladrillos comunes en elevación (< 10m de altura) | m³ | \$ 84.516,42 | \$ 95.464,11 | \$ 98.502,07 | \$ 107.135,54 | \$ 115.772,20 | | | | | | |
| 3104 | Ladrillos comunes en elevación (> 10m de altura) | m³ | \$ 96.682,92 | \$ 109.333,93 | \$ 112.371,89 | \$ 122.945,81 | \$ 133.322,50 | | | | | | |
| 3105 | Ladrillos comunes en panderete | m² | \$ 8.148,55 | \$ 9.233,47 | \$ 9.482,95 | \$ 10.407,73 | \$ 11.289,82 | | | | | | |



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

| Cod. | Trabajo (Items.) | unid. | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 |
|-------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3106 | Pilares Ladrillos comunes | m ³ | \$ 99.033,02 | \$ 111.334,27 | \$ 114.403,33 | \$ 124.253,33 | \$ 134.261,26 | | | | | | |
| 3107 | Ladrillos comunes p/enchapados | m ² | \$ 7.036,98 | \$ 7.897,70 | \$ 8.122,80 | \$ 8.809,47 | \$ 9.507,40 | | | | | | |
| 3108 | Ladrillos de máquinas (6x11,5x25) | m ³ | \$ 136.415,92 | \$ 152.507,17 | \$ 158.164,72 | \$ 168.973,60 | \$ 182.016,23 | | | | | | |
| 3109 | Ladrillos refractarios | m ³ | \$ 700.390,45 | \$ 763.668,79 | \$ 763.668,79 | \$ 774.520,74 | \$ 784.261,75 | | | | | | |
| 3110 | Ladrillos cerámicos en panderete (esp. 10cm) | m ² | \$ 16.530,45 | \$ 18.282,59 | \$ 18.338,36 | \$ 19.265,35 | \$ 20.078,49 | | | | | | |
| 3111 | Bloques decorativos de hormogón | m ² | \$ 9.526,17 | \$ 10.978,67 | \$ 11.549,52 | \$ 12.308,21 | \$ 13.251,78 | | | | | | |
| 3112 | Ladrillos comunes reforzado c/hierro | m ³ | \$ 122.797,81 | \$ 136.305,98 | \$ 139.569,01 | \$ 149.712,05 | \$ 159.660,41 | | | | | | |
| 3113 | Ladrillos comunes p/muro calado 30cm esp. | m ³ | \$ 100.848,89 | \$ 114.303,33 | \$ 116.940,82 | \$ 128.955,01 | \$ 140.337,89 | | | | | | |
| 3114 | Bloques de cemento 15x15x30cm | m ² | \$ 9.526,17 | \$ 10.978,67 | \$ 11.549,52 | \$ 12.308,21 | \$ 13.251,78 | | | | | | |
| 3115 | Ladrillo cerámico hueco de 12x18x25 | m ² | \$ 14.498,94 | \$ 16.176,05 | \$ 16.278,21 | \$ 17.365,01 | \$ 18.195,45 | | | | | | |
| 3116 | Ladrillos Huecos cerámicos 0.18x0.18x0.25 | m ² | \$ 20.395,97 | \$ 22.761,73 | \$ 22.886,40 | \$ 24.469,67 | \$ 25.711,92 | | | | | | |
| 3117 | Ladrillos Huecos 0.08x0.18x0.25 | m ² | \$ 14.678,36 | \$ 16.431,25 | \$ 16.506,09 | \$ 17.812,49 | \$ 18.861,87 | | | | | | |
| 3118 | Ladrillos comunes a la vista | m ³ | \$ 87.117,90 | \$ 98.429,54 | \$ 101.372,64 | \$ 110.534,29 | \$ 119.635,98 | | | | | | |
| 3119 | Cordon de ladrillos comunes revocado | m ³ | \$ 43.410,29 | \$ 48.712,99 | \$ 51.550,46 | \$ 54.023,67 | \$ 56.985,03 | | | | | | |
| 3122 | Ladrillos comunes reforzado c/hierro c/junta enrasada | m ³ | \$ 137.422,25 | \$ 152.977,84 | \$ 156.240,87 | \$ 168.714,35 | \$ 180.754,85 | | | | | | |
| 3123 | Ladrillos comunes reforzado c/malla de hierro | m ³ | \$ 120.082,53 | \$ 135.204,64 | \$ 138.378,78 | \$ 150.839,66 | \$ 162.880,16 | | | | | | |
| 3200 | REVOQUES | | | | | | | | | | | | |
| 3201 | Revoque Exterior a la cal c/hidrofugo term. al fieltro | m ² | \$ 10.698,73 | \$ 12.154,27 | \$ 12.258,70 | \$ 13.777,98 | \$ 15.129,99 | | | | | | |
| 3202 | Revoque Interior a la cal completo term al fieltro | m ² | \$ 5.985,03 | \$ 6.785,40 | \$ 6.850,84 | \$ 7.685,08 | \$ 8.418,43 | | | | | | |
| 3203 | Revoque de Cem.alis.c/hidróf. | m ² | \$ 14.218,91 | \$ 16.165,81 | \$ 16.431,34 | \$ 18.214,66 | \$ 19.831,78 | | | | | | |
| 3204 | Azotado c/hidrof.y jaharro Bajo revest. | m ² | \$ 5.360,50 | \$ 6.079,41 | \$ 6.195,87 | \$ 6.846,80 | \$ 7.411,11 | | | | | | |
| 3205 | Revoque term. al yeso s/metal desplegado | m ² | \$ 27.664,98 | \$ 30.742,56 | \$ 31.461,42 | \$ 34.338,93 | \$ 37.113,99 | | | | | | |
| 3206 | Reposición placa de yeso | m ² | \$ 7.128,92 | \$ 8.068,87 | \$ 8.197,42 | \$ 9.155,51 | \$ 10.011,95 | | | | | | |
| 3207 | Cemento alisado p/pizarrones | m ² | \$ 7.797,18 | \$ 8.811,75 | \$ 8.934,10 | \$ 9.979,26 | \$ 10.893,05 | | | | | | |
| 3208 | Revoque refractario | m ² | \$ 11.789,49 | \$ 13.101,58 | \$ 13.101,58 | \$ 14.000,05 | \$ 14.806,22 | | | | | | |
| 3209 | Revoque a la bolsa | m ² | \$ 2.709,41 | \$ 3.065,42 | \$ 3.108,04 | \$ 3.455,26 | \$ 3.761,43 | | | | | | |
| 3210 | Buña | ml | \$ 989,96 | \$ 1.128,56 | \$ 1.128,56 | \$ 1.286,49 | \$ 1.428,06 | | | | | | |
| 3211 | Tomado de junta | m ² | \$ 8.051,90 | \$ 9.175,71 | \$ 9.186,30 | \$ 10.448,90 | \$ 11.578,28 | | | | | | |
| 3212 | Rev. comun salpicado s/metal desplegado | m ² | \$ 20.184,38 | \$ 22.218,55 | \$ 22.421,65 | \$ 24.513,77 | \$ 26.372,17 | | | | | | |
| 3213 | Carpeta de asentamiento (esp. 2 cm) | m ² | \$ 4.681,35 | \$ 5.328,01 | \$ 5.402,90 | \$ 6.008,66 | \$ 6.514,73 | | | | | | |
| 3214 | Azotado c/hidrófugo. | m ² | \$ 1.871,47 | \$ 2.131,62 | \$ 2.169,51 | \$ 2.408,59 | \$ 2.621,86 | | | | | | |
| 3215 | Jaharro - M: 1/4:1:3 | m ² | \$ 3.073,64 | \$ 3.475,06 | \$ 3.517,35 | \$ 3.922,52 | \$ 4.285,16 | | | | | | |
| 3216 | Revoque interior completo term. al yeso | m ² | \$ 6.758,02 | \$ 7.654,72 | \$ 7.783,43 | \$ 8.690,70 | \$ 9.485,30 | | | | | | |
| 3217 | Completo a Maquina | m ² | \$ 5.679,13 | \$ 6.460,55 | \$ 6.533,09 | \$ 7.311,79 | \$ 7.970,29 | | | | | | |
| 3218 | Enlucido Iggam Salpicado | m ² | \$ 2.886,61 | \$ 3.296,72 | \$ 3.406,25 | \$ 3.735,83 | \$ 4.023,86 | | | | | | |
| 3219 | Enlucido Iggam Peinado | m ² | \$ 5.470,34 | \$ 6.243,66 | \$ 6.380,58 | \$ 7.089,49 | \$ 7.715,84 | | | | | | |
| 3220 | Enlucido Salpicrete | m ² | \$ 2.886,61 | \$ 3.296,72 | \$ 3.406,25 | \$ 3.735,83 | \$ 4.023,86 | | | | | | |
| 3221 | Enlucido a la cal (M: 1/8:1:3) | m ² | \$ 3.430,16 | \$ 3.891,08 | \$ 3.914,02 | \$ 4.429,50 | \$ 4.877,75 | | | | | | |
| 3222 | Enlucido c/mezcla preelaborada con tratamiento | m ² | \$ 17.563,03 | \$ 20.026,65 | \$ 20.114,46 | \$ 22.808,90 | \$ 25.221,19 | | | | | | |
| 3225 | Reparac. de fisuras en mampostería | m ² | \$ 21.092,72 | \$ 23.918,63 | \$ 24.007,09 | \$ 27.091,59 | \$ 29.835,48 | | | | | | |
| 3300 | CIELORRASOS | | | | | | | | | | | | |
| 3301 | Cielorraso de yeso aplicado b/losa | m ² | \$ 5.881,20 | \$ 6.658,37 | \$ 6.743,08 | \$ 7.564,28 | \$ 8.322,23 | | | | | | |
| 3302 | Aplicado b/losa completo ter. a la Cal | m ² | \$ 11.432,69 | \$ 12.873,73 | \$ 13.167,04 | \$ 14.353,95 | \$ 15.422,57 | | | | | | |



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

| Cod. | Trabajo (Items.) | unid. | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 |
|-------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3303 | Enlucido a la Cal b/losa sin engrasado | m ² | \$ 5.472,16 | \$ 6.173,62 | \$ 6.244,00 | \$ 6.996,97 | \$ 7.655,58 | | | | | | |
| 3304 | Cielorraso de madera machimbr. b/entram. de mad. C/aisl de poliestireno expandido | m ² | \$ 26.489,59 | \$ 29.517,15 | \$ 30.577,10 | \$ 32.369,17 | \$ 34.320,25 | | | | | | |
| 3305 | A la cal s/metal desplegado term. al fieltro | m ² | \$ 27.480,53 | \$ 30.614,20 | \$ 31.264,75 | \$ 34.222,73 | \$ 37.105,26 | | | | | | |
| 3306 | De chapadur s/entram. de mad. | m ² | \$ 19.853,44 | \$ 22.270,15 | \$ 22.783,60 | \$ 24.563,42 | \$ 26.503,48 | | | | | | |
| 3307 | Cielorraso al yeso b/metal despl. c/estruct. de madera s/aislacion | m ² | \$ 24.643,14 | \$ 27.546,97 | \$ 28.203,67 | \$ 30.893,15 | \$ 33.532,20 | | | | | | |
| 3308 | Tipo Phonex | m ² | \$ 35.428,87 | \$ 36.966,24 | \$ 37.429,88 | \$ 38.968,68 | \$ 40.962,83 | | | | | | |
| 3309 | De placa de yeso DurloK junta cerrada | m ² | \$ 16.521,28 | \$ 18.033,99 | \$ 19.122,30 | \$ 19.587,84 | \$ 20.645,93 | | | | | | |
| 3310 | A la cal reforzado con malla t/Sima term. al fieltro | m ² | \$ 22.926,04 | \$ 25.452,54 | \$ 25.684,71 | \$ 28.323,51 | \$ 30.539,24 | | | | | | |
| 3311 | Cielorraso de madera machimbrada s/entram. de mad. S/aislacion | m ² | \$ 22.190,01 | \$ 24.981,10 | \$ 25.904,97 | \$ 27.639,32 | \$ 29.590,40 | | | | | | |
| 3312 | Cielorraso de placa de yeso c/estr. de Al. c/aislacion de poliestireno expandido | m ² | \$ 35.428,87 | \$ 36.966,24 | \$ 37.429,88 | \$ 38.968,68 | \$ 40.962,83 | | | | | | |
| 3314 | Cielorraso a la cal s/metal desplegado term. al fieltro C/aislacc de lana de vidrio | m ² | \$ 30.738,20 | \$ 34.148,77 | \$ 35.064,42 | \$ 38.166,59 | \$ 41.049,12 | | | | | | |
| 3315 | Cielorraso de madera machimbrada s/entram. de mad. S/aislacion | m ² | \$ 27.832,43 | \$ 30.925,80 | \$ 32.205,61 | \$ 33.961,56 | \$ 35.918,40 | | | | | | |
| 3316 | De madera machimbrada s/entram. de mad. C/lana de vidrio 3mm c/papel | m ² | \$ 25.447,68 | \$ 28.515,67 | \$ 29.704,64 | \$ 31.583,18 | \$ 33.534,26 | | | | | | |
| 3317 | Goteron en cieloraso aplicado b/losa | ml | \$ 7.312,22 | \$ 8.335,93 | \$ 8.335,93 | \$ 9.501,15 | \$ 10.547,22 | | | | | | |
| 3318 | Cielorraso de placa de yeso t/Paris C/Estr. de perfiles y Aislac. de Poliet. 2" | m ² | \$ 15.712,72 | \$ 17.072,22 | \$ 18.214,95 | \$ 18.443,32 | \$ 19.320,47 | | | | | | |
| 3319 | Cielorraso de tabilllas de PVC c/aisl de Poliestireno expandido 50 mm | m ² | \$ 25.308,79 | \$ 27.855,35 | \$ 29.910,78 | \$ 30.674,07 | \$ 32.530,72 | | | | | | |
| 3400 | CAPAS AISLADORAS | | | | | | | | | | | | |
| 3401 | Capa aisladora horiz. y vert. de concreto 2cm | m ² | \$ 3.650,65 | \$ 4.148,17 | \$ 4.264,67 | \$ 4.639,90 | \$ 4.956,82 | | | | | | |
| 3402 | Capa aisladora horizontal asfáltica de 1,5cm de esp. | m ² | \$ 51.179,68 | \$ 53.731,41 | \$ 55.058,75 | \$ 55.415,34 | \$ 56.039,62 | | | | | | |
| 3403 | Capa aisladora vertical asfáltica incluido panderete | m ² | \$ 20.365,98 | \$ 22.217,10 | \$ 22.747,42 | \$ 24.024,02 | \$ 25.366,21 | | | | | | |
| 3404 | Capa aisladora horiz. en piso sub-suelo de concreto con SIKA -1 y Sellador impermeable | m ² | \$ 21.552,13 | \$ 23.644,72 | \$ 23.762,51 | \$ 25.212,88 | \$ 26.352,24 | | | | | | |
| 3405 | Capa aisladora horizontal de piso concreto con SIKA -1 y Sellador imperm. | m ² | \$ 28.940,46 | \$ 31.999,53 | \$ 32.231,21 | \$ 34.625,89 | \$ 36.673,41 | | | | | | |
| 3406 | Aislación c/doblado de ladrillos comunes | m ² | \$ 29.202,25 | \$ 32.394,87 | \$ 33.023,13 | \$ 35.554,22 | \$ 37.931,84 | | | | | | |
| 3407 | Membrana de P.V.C. Sika normal | m ² | \$ 14.121,48 | \$ 15.290,30 | \$ 15.438,45 | \$ 16.097,45 | \$ 16.645,92 | | | | | | |
| 3408 | Aislación p/losas c/Membrana de P.V.C. SIKA NORMAL | m ² | \$ 14.121,48 | \$ 15.290,30 | \$ 15.438,45 | \$ 16.097,45 | \$ 16.645,92 | | | | | | |
| 3409 | Aislación p/losas Tipo IMPERMUR Aluminio | m ² | \$ 8.115,82 | \$ 8.724,38 | \$ 8.933,26 | \$ 9.177,95 | \$ 9.433,43 | | | | | | |
| 3410 | Aislación p/losas Tipo IMPERMUR Normal | m ² | \$ 6.513,51 | \$ 7.025,93 | \$ 7.183,86 | \$ 7.428,55 | \$ 7.675,28 | | | | | | |
| 3411 | Techado asf. en frio b/piso 9 capas | m ² | \$ 12.439,67 | \$ 13.403,83 | \$ 13.655,16 | \$ 14.377,98 | \$ 15.039,58 | | | | | | |
| 3412 | Techado asf. en frio b/piso 7 capas | m ² | \$ 9.512,15 | \$ 10.231,76 | \$ 10.423,37 | \$ 10.961,86 | \$ 11.457,90 | | | | | | |
| 3413 | Tipo IMPERMUR Aluminio antiterm. 5mm | m ² | \$ 10.982,18 | \$ 11.876,25 | \$ 12.644,28 | \$ 13.379,46 | \$ 13.676,13 | | | | | | |
| 3414 | Restitución de capa aisladora horizontal | M | \$ 2.101,83 | \$ 2.395,26 | \$ 2.400,77 | \$ 2.727,03 | \$ 3.023,93 | | | | | | |
| 3415 | Aislación Térmica de Lana de Vidrio c/papael Kraft | m ² | \$ 1.515,74 | \$ 1.676,76 | \$ 1.752,50 | \$ 1.886,92 | \$ 1.970,60 | | | | | | |
| 3416 | Techado asf. en frio b/piso 5 capas | m ² | \$ 8.215,36 | \$ 8.886,33 | \$ 9.195,52 | \$ 9.697,17 | \$ 10.052,98 | | | | | | |
| 3417 | Aplicación de sellador junta de 25mm | ml | \$ 7.420,31 | \$ 7.927,77 | \$ 7.927,77 | \$ 8.074,34 | \$ 8.122,32 | | | | | | |
| 3418 | Aplicación de sellador junta c/esp. de poliuretano | ml | \$ 7.716,92 | \$ 8.254,94 | \$ 8.259,02 | \$ 8.434,00 | \$ 8.505,97 | | | | | | |
| 3419 | Capa aisladora horizontal asfáltica de 2,5cm de esp. | ml | \$ 3.119,39 | \$ 3.543,13 | \$ 3.605,35 | \$ 4.020,21 | \$ 4.437,44 | | | | | | |
| 3420 | Babeta Aluminio antiterm. 4mm | ml | \$ 3.687,04 | \$ 4.083,39 | \$ 4.130,77 | \$ 4.480,33 | \$ 4.802,27 | | | | | | |
| 3500 | PISOS | | | | | | | | | | | | |
| 3501 | Losetas de Hormigon 40x40 | m ² | \$ 17.047,80 | \$ 19.797,51 | \$ 20.685,35 | \$ 22.233,18 | \$ 23.889,37 | | | | | | |
| 3502 | Mosaicos graníticos 30x30. M:1/2:1:3:1 | m ² | \$ 16.329,74 | \$ 19.013,61 | \$ 19.817,74 | \$ 20.875,02 | \$ 22.473,81 | | | | | | |
| 3503 | Mosaicos graníticos calib. 30x30 | m ² | \$ 20.924,26 | \$ 24.503,66 | \$ 25.689,79 | \$ 26.759,67 | \$ 28.704,97 | | | | | | |
| 3504 | Mosaicos Granítico 15x15 | m ² | \$ 20.149,21 | \$ 23.503,79 | \$ 24.513,00 | \$ 25.796,96 | \$ 27.771,52 | | | | | | |



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

| Cod. | Trabajo (Items.) | unid. | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 |
|-------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3505 | Mosaicos Calcáreos 20x20 | m ² | \$ 12.689,66 | \$ 14.660,86 | \$ 15.238,47 | \$ 16.316,05 | \$ 17.576,66 | | | | | | |
| 3506 | Mosaicos Calcáreos 20x20 p/veredas | m ² | \$ 13.444,17 | \$ 15.562,50 | \$ 16.216,74 | \$ 17.294,32 | \$ 18.603,85 | | | | | | |
| 3507 | Piso de cemento alisado M: 1: 3 | m ² | \$ 5.895,30 | \$ 6.701,92 | \$ 6.846,60 | \$ 7.523,37 | \$ 8.100,69 | | | | | | |
| 3508 | Piso de cemento rodillado | m ² | \$ 6.645,41 | \$ 7.560,98 | \$ 7.671,47 | \$ 8.519,87 | \$ 9.230,02 | | | | | | |
| 3509 | Losetas de Hormigon 60x40 y 4,2cm | m ² | \$ 24.735,94 | \$ 28.722,96 | \$ 30.236,07 | \$ 32.005,94 | \$ 34.080,93 | | | | | | |
| 3510 | Lajas Mercedes 30x30 c/junta tomada s/manto de arena | m ² | \$ 22.989,61 | \$ 26.335,05 | \$ 27.138,52 | \$ 29.310,91 | \$ 31.746,92 | | | | | | |
| 3511 | Pulido a Piedra Fina | m ² | \$ 3.643,05 | \$ 4.153,08 | \$ 4.153,08 | \$ 4.734,26 | \$ 5.255,24 | | | | | | |
| 3512 | Lustre de piso granítico a plomo | m ² | \$ 4.712,21 | \$ 5.371,92 | \$ 5.371,92 | \$ 6.123,67 | \$ 6.797,54 | | | | | | |
| 3513 | Piso de ceramico esmaltado 10x20 c/adhesivo | m ² | \$ 12.905,70 | \$ 14.224,50 | \$ 14.538,04 | \$ 15.733,84 | \$ 16.955,71 | | | | | | |
| 3514 | Piso de ceramico esmaltado 20x20 c/adhesivo | m ² | \$ 12.896,66 | \$ 14.119,02 | \$ 14.482,52 | \$ 15.508,45 | \$ 16.612,54 | | | | | | |
| 3515 | Piso de ceramico rojo 20x20 c/adhesivo | m ² | \$ 13.435,58 | \$ 14.684,89 | \$ 15.073,85 | \$ 16.099,78 | \$ 17.221,62 | | | | | | |
| 3516 | Piso de ceramico 15x15 c/adhesivo | m ² | \$ 12.725,47 | \$ 14.058,23 | \$ 14.870,64 | \$ 16.091,06 | \$ 17.293,76 | | | | | | |
| 3517 | Piso de goma dimensiones varias. M: 1:3 c/adhesivo | m ² | \$ 16.888,12 | \$ 18.692,15 | \$ 19.281,79 | \$ 20.272,31 | \$ 22.224,95 | | | | | | |
| 3518 | Rasqueteo y lustre de piso de madera | m ² | \$ 2.883,98 | \$ 3.280,94 | \$ 3.299,95 | \$ 3.704,99 | \$ 4.089,10 | | | | | | |
| 3519 | Mosaicos calcáreos 15x15 | m ² | \$ 14.897,53 | \$ 17.290,04 | \$ 18.074,89 | \$ 19.179,15 | \$ 20.596,02 | | | | | | |
| 3520 | Mosaicos graníticos 40x40. M:1/2:1:3:1 | m ² | \$ 17.948,52 | \$ 20.874,31 | \$ 21.701,50 | \$ 22.974,43 | \$ 24.785,37 | | | | | | |
| 3521 | Piso de ladrillos comunes, c/contrapiso | m ² | \$ 13.520,57 | \$ 15.210,10 | \$ 15.567,87 | \$ 17.054,85 | \$ 18.420,36 | | | | | | |
| 3522 | Piso de parquet a bastón roto, incl rasqueteo y lustre | m ² | \$ 29.067,36 | \$ 32.385,29 | \$ 34.171,10 | \$ 36.221,21 | \$ 39.152,63 | | | | | | |
| 3523 | Piso de pino machimbrado (1"x4")s/losa | m ² | \$ 16.149,52 | \$ 18.158,33 | \$ 18.813,16 | \$ 19.851,94 | \$ 21.017,98 | | | | | | |
| 3524 | Piso de Cemento alisado M: 1: 3 c/junta de dilat. | m ² | \$ 6.702,92 | \$ 7.545,89 | \$ 7.711,67 | \$ 8.388,44 | \$ 8.970,08 | | | | | | |
| 3525 | Piso de Alfombra c/adhesivo | m ² | \$ 18.254,97 | \$ 20.176,66 | \$ 20.835,39 | \$ 21.828,73 | \$ 23.907,27 | | | | | | |
| 3526 | Piso de Cemento alisado con Canto rodado | m ² | \$ 9.615,14 | \$ 11.040,98 | \$ 11.508,19 | \$ 12.176,68 | \$ 13.029,00 | | | | | | |
| 3527 | Entrepiso de madera | m ² | \$ 35.588,62 | \$ 38.258,67 | \$ 40.202,08 | \$ 41.423,07 | \$ 42.906,51 | | | | | | |
| 3528 | Ceramico rojo antideslizante 25x25 c/adhesivo | m ² | \$ 11.331,51 | \$ 12.498,58 | \$ 12.811,51 | \$ 13.862,06 | \$ 14.935,70 | | | | | | |
| 3530 | Ceramico rojo antideslizante 40X40 c/adhesivo | m ² | \$ 15.397,54 | \$ 16.767,91 | \$ 17.272,96 | \$ 18.323,51 | \$ 19.530,99 | | | | | | |
| 3531 | Loseta de Hº 40x40. | m ² | \$ 19.837,03 | \$ 23.131,07 | \$ 24.306,43 | \$ 25.937,06 | \$ 27.784,61 | | | | | | |
| 3532 | Porcelanato de 30x30 sin pulir - colocac. s/piso existente | m ² | \$ 25.397,52 | \$ 27.411,05 | \$ 28.399,45 | \$ 29.707,87 | \$ 31.461,76 | | | | | | |
| 3533 | Porcelanato de 30x30 sin pulir | m ² | \$ 20.008,72 | \$ 21.332,92 | \$ 22.229,80 | \$ 22.791,66 | \$ 23.881,44 | | | | | | |
| 3534 | Piso de madera: reparación, pulido y encerado | m ² | \$ 35.588,62 | \$ 38.258,67 | \$ 40.202,08 | \$ 41.423,07 | \$ 42.906,51 | | | | | | |
| 3536 | Piso de cemento fratazado c/malla Sima | m ² | \$ 11.537,56 | \$ 12.656,03 | \$ 12.788,00 | \$ 13.751,05 | \$ 14.561,48 | | | | | | |
| 3537 | Piso de ceramico esmaltado 30x30 c/adhesivo | m ² | \$ 14.540,11 | \$ 15.844,65 | \$ 16.285,80 | \$ 17.311,73 | \$ 18.469,92 | | | | | | |
| 3538 | Piso de ceramico esmaltado 40x40 c/adhesivo | m ² | \$ 16.314,03 | \$ 17.707,26 | \$ 18.232,23 | \$ 19.258,16 | \$ 20.474,74 | | | | | | |
| 3600 | CONTRAPISO | | | | | | | | | | | | |
| 3601 | Hº de Cascote s/losa de 8cm de esp. | m ² | \$ 7.429,49 | \$ 8.374,95 | \$ 8.509,56 | \$ 9.426,97 | \$ 10.228,19 | | | | | | |
| 3602 | Hº de Cascote s/losa 3 a 5cm de esp. | m ² | \$ 3.902,81 | \$ 4.400,75 | \$ 4.469,06 | \$ 4.955,12 | \$ 5.380,21 | | | | | | |
| 3603 | Hº de Cascote s/terr. nat. 12cm de esp. | m ² | \$ 8.503,36 | \$ 9.562,08 | \$ 9.750,11 | \$ 10.735,27 | \$ 11.582,49 | | | | | | |
| 3604 | Hº de Cascote s/local sanit. s/losa (Esp. 18 cm) | m ² | \$ 12.111,98 | \$ 13.613,99 | \$ 13.889,00 | \$ 15.278,51 | \$ 16.470,64 | | | | | | |
| 3605 | Manto de concreto p/piso de madera (2cm esp., M: 1:3) | m ² | \$ 3.595,47 | \$ 4.091,12 | \$ 4.171,28 | \$ 4.596,84 | \$ 4.935,35 | | | | | | |
| 3606 | Hº de Cascote s/terr. Nat. 12cm C/cemento albañilería M: 1:3:10 | m ² | \$ 7.750,59 | \$ 8.845,10 | \$ 9.089,15 | \$ 10.049,62 | \$ 10.812,30 | | | | | | |
| 3700 | ZOCALOS | | | | | | | | | | | | |
| 3701 | Zocalo de cemento rehundido: altura 10cm | M | \$ 1.461,23 | \$ 1.664,39 | \$ 1.671,31 | \$ 1.890,20 | \$ 2.084,38 | | | | | | |
| 3702 | Zocalo calcáreo 10x30 cm. | M | \$ 4.002,66 | \$ 4.657,48 | \$ 4.871,94 | \$ 5.186,79 | \$ 5.575,68 | | | | | | |
| 3703 | Zocalo ceramico esmaltado 10x20 cm c/ adhesivo | M | \$ 3.728,81 | \$ 4.098,80 | \$ 4.205,62 | \$ 4.521,34 | \$ 4.861,75 | | | | | | |
| 3704 | Zocalo granítico 10x30 cm. | M | \$ 6.231,44 | \$ 7.308,79 | \$ 7.640,70 | \$ 8.027,50 | \$ 8.632,31 | | | | | | |



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

| Cod. | Trabajo (Items.) | unid. | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 |
|-------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3705 | Zocalo granítico 7x30 cm. | M | \$ 4.044,89 | \$ 4.693,61 | \$ 4.862,12 | \$ 5.183,69 | \$ 5.615,93 | | | | | | |
| 3706 | Zocalo granítico calibrado 10x30 cm. | M | \$ 6.792,41 | \$ 7.976,89 | \$ 8.240,52 | \$ 8.562,09 | \$ 9.210,55 | | | | | | |
| 3707 | Zocalo gres ceramico 8x16 cm. | M | \$ 3.218,23 | \$ 3.548,91 | \$ 3.617,57 | \$ 3.918,52 | \$ 4.229,49 | | | | | | |
| 3708 | Zocalo de madera (con pegamento) | M | \$ 3.614,59 | \$ 4.062,48 | \$ 4.241,91 | \$ 4.417,44 | \$ 4.655,70 | | | | | | |
| 3709 | Zocalo ceramico 10x20 cm c/adhesivo | M | \$ 3.524,43 | \$ 3.884,20 | \$ 3.981,36 | \$ 4.297,08 | \$ 4.630,77 | | | | | | |
| 3710 | Guarda Flor de Lis de 7x20cm | M | \$ 2.778,24 | \$ 3.100,69 | \$ 3.224,60 | \$ 3.540,32 | \$ 3.845,05 | | | | | | |
| 3800 | REVESTIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 3801 | Azulejos t/San Lorenzo blanco c/adhesivo | m ² | \$ 15.929,62 | \$ 17.565,90 | \$ 18.652,96 | \$ 20.133,65 | \$ 21.602,90 | | | | | | |
| 3802 | Azulejos t/San Lorenzo color c/adhesivo | m ² | \$ 16.764,68 | \$ 18.442,71 | \$ 19.670,06 | \$ 21.150,75 | \$ 22.640,34 | | | | | | |
| 3803 | Listel (San Lorenzo) c/adhesivo | M | \$ 4.948,85 | \$ 5.094,94 | \$ 5.357,87 | \$ 5.513,97 | \$ 5.858,13 | | | | | | |
| 3804 | Revestimiento de Granit. calib. 25x25 h=1,00 | m ² | \$ 30.949,90 | \$ 35.974,52 | \$ 37.129,06 | \$ 39.868,07 | \$ 43.292,59 | | | | | | |
| 3805 | Revestimiento de Granito Sierra Chica 2,5cm (Nac.) | m ² | \$ 285.289,48 | \$ 311.899,21 | \$ 336.630,59 | \$ 339.549,30 | \$ 348.436,04 | | | | | | |
| 3806 | Revestimiento de Granito Rojo Dragon 2,5cm | m ² | \$ 314.038,51 | \$ 343.235,65 | \$ 370.630,63 | \$ 373.549,34 | \$ 383.116,08 | | | | | | |
| 3807 | Revestimiento de baldosa cerámica 10x20cm. C/ adhesivo | m ² | \$ 17.781,91 | \$ 19.796,22 | \$ 20.091,84 | \$ 22.086,98 | \$ 24.027,41 | | | | | | |
| 3808 | Revestimiento de baldosa cerámica 20x20cm. C/adhesivo | m ² | \$ 15.975,18 | \$ 17.641,38 | \$ 17.986,96 | \$ 19.525,84 | \$ 21.091,29 | | | | | | |
| 3809 | Revestimiento de cemento alisado (incluso p/pizarrones) | m ² | \$ 14.090,31 | \$ 16.021,13 | \$ 16.276,85 | \$ 18.057,14 | \$ 19.667,13 | | | | | | |
| 3810 | Revestimiento de cemento alisado p/interior de tanques | m ² | \$ 15.442,70 | \$ 17.556,08 | \$ 17.851,32 | \$ 19.780,84 | \$ 21.548,13 | | | | | | |
| 3811 | Revestimiento de mosaicos calcareos 20x20 | m ² | \$ 15.572,50 | \$ 17.986,30 | \$ 18.547,63 | \$ 20.134,13 | \$ 21.861,25 | | | | | | |
| 3812 | Revestimiento de Marmol Travertino | m ² | \$ 278.761,71 | \$ 304.783,93 | \$ 328.910,52 | \$ 331.829,23 | \$ 340.561,56 | | | | | | |
| 3813 | Revestimiento de granito reconstituido esp. 3 cm | m ² | \$ 60.794,76 | \$ 71.577,13 | \$ 75.133,89 | \$ 78.052,60 | \$ 83.841,54 | | | | | | |
| 3814 | Revestimiento de madera mach. s/entram. de mad. S/cornisa | m ² | \$ 14.240,16 | \$ 15.984,14 | \$ 16.448,03 | \$ 17.477,36 | \$ 18.536,76 | | | | | | |
| 3815 | Revestimiento de cerámico imitación ladrillo c/adhesivo | m ² | \$ 13.346,50 | \$ 14.726,53 | \$ 15.057,80 | \$ 16.324,18 | \$ 17.600,18 | | | | | | |
| 3816 | Cornisa de mad. P/revest. En pared | ml | \$ 8.865,36 | \$ 9.986,29 | \$ 10.058,19 | \$ 11.266,44 | \$ 12.407,21 | | | | | | |
| 3817 | Revestimiento de máyolicas españolas c/adhesivo lisa | m ² | \$ 10.906,73 | \$ 12.315,83 | \$ 12.412,56 | \$ 13.956,43 | \$ 15.342,28 | | | | | | |
| 3818 | Revestimiento de máyolicas españolas c/adhesivo decorada | m ² | \$ 11.489,93 | \$ 12.916,52 | \$ 13.031,27 | \$ 14.575,14 | \$ 15.967,18 | | | | | | |
| 3819 | Revestimiento de baldosa cerámica 20x20cm. Esmalt. C/adhesivo | m ² | \$ 13.203,29 | \$ 14.481,43 | \$ 14.827,01 | \$ 15.923,68 | \$ 17.092,74 | | | | | | |
| 3820 | Guarda canto de aluminio color | ml | \$ 11.803,22 | \$ 11.914,09 | \$ 12.079,26 | \$ 12.205,61 | \$ 12.710,04 | | | | | | |
| 3821 | Revestimiento de losetas atermicas | m ² | \$ 33.578,85 | \$ 39.054,11 | \$ 40.593,67 | \$ 44.000,22 | \$ 47.553,51 | | | | | | |
| 3822 | Guarda de cerámica 7x20cm. Flor de Lis | ml | \$ 2.756,71 | \$ 3.046,37 | \$ 3.202,11 | \$ 3.473,31 | \$ 3.723,91 | | | | | | |
| 3823 | Revestimiento de placas de plomo | m ² | \$ 136.150,48 | \$ 152.941,71 | \$ 155.173,31 | \$ 157.807,32 | \$ 159.874,15 | | | | | | |
| 3900 | UMBRALES, ESCALONES Y CORDONES | | | | | | | | | | | | |
| 3901 | Umbrales y escalones de cemento alisado | m ² | \$ 13.730,49 | \$ 15.633,26 | \$ 15.763,99 | \$ 17.699,86 | \$ 19.380,30 | | | | | | |
| 3902 | Umbrales y escalones de baldosas cerámicas | m ² | \$ 18.285,65 | \$ 20.183,60 | \$ 20.667,11 | \$ 22.406,61 | \$ 24.153,46 | | | | | | |
| 3903 | Umbrales y escalones de ladrillos de máquinas | m ² | \$ 55.670,51 | \$ 62.759,93 | \$ 63.933,67 | \$ 70.442,35 | \$ 76.751,07 | | | | | | |
| 3904 | Cordon de ladrillos de maquinas | M | \$ 12.965,36 | \$ 14.600,26 | \$ 14.903,08 | \$ 16.359,23 | \$ 17.786,25 | | | | | | |
| 3905 | Cordon y solias de ladrillos en sardinel c/junta tomada | M | \$ 12.917,36 | \$ 14.598,42 | \$ 14.804,72 | \$ 16.440,57 | \$ 17.959,66 | | | | | | |
| 3906 | Escalón y contraescalón de mosaico granítico | m ² | \$ 41.786,53 | \$ 48.335,93 | \$ 49.552,80 | \$ 53.905,33 | \$ 58.784,57 | | | | | | |
| 3907 | Revestimiento granítico de zócalos p/escaleras 7x30cm. | ml | \$ 9.679,44 | \$ 11.326,63 | \$ 11.810,98 | \$ 12.427,95 | \$ 13.433,14 | | | | | | |
| 3908 | Umbrales y escalones de cemento alis. c/PNL guardacanto | m ² | \$ 19.451,25 | \$ 21.849,18 | \$ 22.091,63 | \$ 24.551,55 | \$ 26.700,36 | | | | | | |
| 3909 | Antepechos de baldosas cerámicas 20x20 | m ² | \$ 18.939,39 | \$ 20.998,74 | \$ 21.395,62 | \$ 23.370,41 | \$ 25.314,29 | | | | | | |
| 3910 | Umbral de Marmol | m ² | \$ 304.226,99 | \$ 332.407,60 | \$ 359.053,28 | \$ 361.794,45 | \$ 370.998,43 | | | | | | |
| 3911 | Antepecho y Solias de Marmol | m ² | \$ 277.760,84 | \$ 303.567,00 | \$ 327.761,23 | \$ 330.478,68 | \$ 339.050,26 | | | | | | |
| 3912 | Umbrales de Lajas de Mercedes | m ² | \$ 25.039,24 | \$ 28.519,60 | \$ 29.534,36 | \$ 31.832,99 | \$ 34.407,71 | | | | | | |
| 3913 | Umbrales y escalones de Granito rojo dragon 2,5 cm. esp. | m ² | \$ 343.031,48 | \$ 374.704,49 | \$ 404.945,41 | \$ 407.686,58 | \$ 417.808,39 | | | | | | |



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

| Cod. | Trabajo (Items.) | unid. | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 |
|-------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3914 | Mesada Marmol Gr. Rojo 5cm | m ² | \$ 343.031,48 | \$ 374.704,49 | \$ 404.945,41 | \$ 407.686,58 | \$ 417.808,39 | | | | | | |
| 3915 | Umbrales y escalones de granito reconstituido | m ² | \$ 64.463,35 | \$ 75.880,11 | \$ 79.898,99 | \$ 82.640,16 | \$ 88.606,41 | | | | | | |
| 3916 | Umbrales y escalones de Marmol Blanco | m ² | \$ 19.822,81 | \$ 21.948,51 | \$ 23.093,81 | \$ 24.373,55 | \$ 25.755,50 | | | | | | |
| 3917 | Umbrales y escalones de losetas atermicas. | m ² | | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | | |
| 4100 | PINTURA | | | | | | | | | | | | |
| 4101 | Pintura Interior al Agua | m ² | \$ 2.663,85 | \$ 2.964,79 | \$ 3.002,88 | \$ 3.355,74 | \$ 3.653,84 | | | | | | |
| 4102 | Pintura al Agua p/cielorraso | m ² | \$ 3.653,81 | \$ 4.093,34 | \$ 4.131,43 | \$ 4.642,23 | \$ 5.081,89 | | | | | | |
| 4103 | Pintura Exterior al Agua | m ² | \$ 4.158,55 | \$ 4.523,03 | \$ 4.600,77 | \$ 5.107,40 | \$ 5.563,30 | | | | | | |
| 4104 | Pintura a base de Siliconas en muros | m ² | \$ 5.368,28 | \$ 5.763,55 | \$ 5.948,10 | \$ 6.558,20 | \$ 6.980,73 | | | | | | |
| 4105 | Pintura Latex s/muros p/interior s/enduído | m ² | \$ 8.016,18 | \$ 8.883,66 | \$ 9.038,55 | \$ 10.086,41 | \$ 10.953,14 | | | | | | |
| 4106 | Pintura Latex p/cielorraso previo enduido | m ² | \$ 12.393,92 | \$ 13.691,27 | \$ 13.952,81 | \$ 15.572,40 | \$ 16.920,78 | | | | | | |
| 4107 | Pintura Latex s/muro p/interior previo enduido | m ² | \$ 11.601,95 | \$ 12.788,43 | \$ 13.049,97 | \$ 14.543,22 | \$ 15.778,34 | | | | | | |
| 4108 | Esmalte sintético s/madera | m ² | \$ 11.410,43 | \$ 12.509,84 | \$ 12.845,98 | \$ 14.246,32 | \$ 15.414,35 | | | | | | |
| 4109 | Esmalte sintético en cielorraso de madera | m ² | \$ 11.806,41 | \$ 12.961,26 | \$ 13.297,40 | \$ 14.760,91 | \$ 15.985,57 | | | | | | |
| 4110 | Antióxido en chapa ondulada existente | m ² | \$ 7.201,61 | \$ 8.152,14 | \$ 8.210,98 | \$ 9.263,52 | \$ 10.187,49 | | | | | | |
| 4111 | Esmalte sintético s/metal | m ² | \$ 9.890,71 | \$ 10.836,80 | \$ 11.163,90 | \$ 12.347,97 | \$ 13.330,30 | | | | | | |
| 4112 | Aislación Hidráulica Rakodray | m ² | \$ 5.236,03 | \$ 5.657,78 | \$ 5.817,87 | \$ 6.437,70 | \$ 6.884,94 | | | | | | |
| 4113 | Cementolite | m ² | \$ 3.181,82 | \$ 3.576,37 | \$ 3.621,66 | \$ 4.031,00 | \$ 4.378,30 | | | | | | |
| 4114 | Barniz en muro de ladrillos vistos | m ² | \$ 6.928,25 | \$ 7.585,23 | \$ 7.853,00 | \$ 8.585,17 | \$ 9.067,56 | | | | | | |
| 4115 | Barniz s/madera en carpinterías | m ² | \$ 9.477,75 | \$ 10.562,66 | \$ 10.765,32 | \$ 11.992,31 | \$ 12.959,87 | | | | | | |
| 4116 | Barniz en cielorraso de madera | m ² | \$ 9.934,47 | \$ 11.083,33 | \$ 11.285,99 | \$ 12.585,97 | \$ 13.618,81 | | | | | | |
| 4117 | Pintura Plástica p/exteriores t/Rakoton termin. liso | m ² | \$ 4.679,46 | \$ 5.083,71 | \$ 5.176,52 | \$ 5.737,17 | \$ 6.231,83 | | | | | | |
| 4118 | Pintura Plástica p/exteriores t/Rakoton termin. granulado fino | m ² | \$ 8.063,95 | \$ 8.766,46 | \$ 8.923,42 | \$ 9.895,40 | \$ 10.776,24 | | | | | | |
| 4119 | Pintura Plástica p/exteriores t/Rakoton termin. granulado medio | m ² | \$ 9.202,79 | \$ 9.922,39 | \$ 10.131,36 | \$ 11.180,75 | \$ 12.145,14 | | | | | | |
| 4120 | Pintura Plástica p/exteriores termin. granulado grueso/rayé/espátulado | m ² | \$ 10.341,64 | \$ 11.078,31 | \$ 11.339,31 | \$ 12.466,10 | \$ 13.514,04 | | | | | | |
| 4121 | Pintura Especial p/pizarrón | m ² | \$ 19.669,77 | \$ 20.804,64 | \$ 21.735,48 | \$ 23.694,32 | \$ 25.200,45 | | | | | | |
| 4122 | Enduido Plástico en cielorraso | m ² | \$ 9.303,98 | \$ 10.382,09 | \$ 10.502,06 | \$ 11.832,03 | \$ 12.977,56 | | | | | | |
| 4123 | Rasq. y Lustre a maquina en piso de madera | m ² | \$ 2.883,98 | \$ 3.280,94 | \$ 3.299,95 | \$ 3.704,99 | \$ 4.089,10 | | | | | | |
| 4124 | Pizarrón Completo 1.5 x 5.8 m. | u. | \$ 185.034,10 | \$ 201.699,27 | \$ 209.723,23 | \$ 228.462,79 | \$ 244.936,23 | | | | | | |
| 4125 | Enduido Plástico en moldura de cielorraso | m ² | \$ 3.331,74 | \$ 3.619,49 | \$ 3.712,79 | \$ 4.121,93 | \$ 4.449,42 | | | | | | |
| 4126 | Pintura Latex s/madera exteriores s/enduído (t/Albafrent, Muralba o similar) | m ² | \$ 8.329,07 | \$ 9.162,92 | \$ 9.286,93 | \$ 10.367,83 | \$ 11.330,45 | | | | | | |
| 4127 | Pintura Latex s/muros exteriores previo enduido(t/Albafrent, Muralba o similar) | m ² | \$ 11.716,85 | \$ 12.841,97 | \$ 13.072,63 | \$ 14.567,34 | \$ 15.870,03 | | | | | | |
| 4128 | Pintura Asfáltica | m ² | \$ 4.713,64 | \$ 5.222,15 | \$ 5.265,71 | \$ 5.884,42 | \$ 6.359,07 | | | | | | |
| 4129 | Recubrimiento plástico p/techos | m ² | \$ 15.276,84 | \$ 16.754,59 | \$ 17.364,84 | \$ 18.975,14 | \$ 20.032,49 | | | | | | |
| 4130 | Antioxido s/metal | m ² | \$ 4.612,66 | \$ 5.207,44 | \$ 5.247,54 | \$ 5.915,47 | \$ 6.496,04 | | | | | | |
| 4131 | Pintura Latex s/muros p/interior s/enduído (Tersuave o simil) | m ² | \$ 6.801,56 | \$ 7.632,64 | \$ 7.697,96 | \$ 8.659,91 | \$ 9.497,91 | | | | | | |
| 4132 | Pintura Latex s/muros p/interior s/enduído (Tersuave o simil) | m ² | \$ 7.310,83 | \$ 8.192,17 | \$ 8.274,54 | \$ 9.287,14 | \$ 10.168,86 | | | | | | |
| 4133 | Esmalte sintético s/madera Tersuave o simil. | m ² | \$ 11.202,71 | \$ 12.286,55 | \$ 12.604,01 | \$ 13.983,08 | \$ 15.134,47 | | | | | | |
| 4134 | Esmalte sintético s/metal - Tersuave o simil. | m ² | \$ 9.509,69 | \$ 10.442,17 | \$ 10.739,45 | \$ 11.896,30 | \$ 12.860,27 | | | | | | |
| 4135 | Barniz sintético s/madera en carpinterías - Tersuave o simil. | m ² | \$ 8.786,11 | \$ 9.822,60 | \$ 9.980,85 | \$ 11.157,58 | \$ 12.108,44 | | | | | | |
| 4136 | Pizarrón Completo c/áglomerado y fenólica 5,10X1,10m | u. | \$ 320.762,69 | \$ 353.441,12 | \$ 367.043,98 | \$ 402.111,00 | \$ 434.062,53 | | | | | | |
| 4139 | Pintura para demarcación en pisos | m ² | \$ 11.066,80 | \$ 12.084,77 | \$ 12.405,65 | \$ 13.766,63 | \$ 14.914,93 | | | | | | |
| 4144 | Barniz Poliuretánico s/madera en carpintería | m ² | \$ 7.893,81 | \$ 8.756,97 | \$ 8.959,63 | \$ 9.933,93 | \$ 10.674,98 | | | | | | |



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

| Cod. | Trabajo (Items.) | unid. | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 |
|-------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4151 | Pulido sellado y plastificado de piso de madera | m ² | \$ 27.507,07 | \$ 30.108,41 | \$ 31.128,08 | \$ 34.069,38 | \$ 36.080,79 | | | | | | |
| 4200 | VIDRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 4201 | Vidrio doble transp. c/masilla s madera o metal | m ² | \$ 14.106,67 | \$ 15.765,11 | \$ 16.507,07 | \$ 17.149,14 | \$ 17.824,64 | | | | | | |
| 4202 | Vidrio triple transp. c/masilla s madera o metal | m ² | \$ 17.159,38 | \$ 19.168,89 | \$ 20.132,10 | \$ 20.774,17 | \$ 21.485,91 | | | | | | |
| 4203 | Vidrio Blindex c/masilla s madera o metal | m ² | \$ 57.948,66 | \$ 64.648,93 | \$ 68.568,35 | \$ 69.210,42 | \$ 70.406,52 | | | | | | |
| 4204 | Vidrio Armados c/masilla s madera o metal | m ² | \$ 31.120,35 | \$ 34.755,17 | \$ 36.672,80 | \$ 37.441,21 | \$ 38.422,59 | | | | | | |
| 4205 | Vidrio tipo Granitex c/masilla s madera o metal | m ² | \$ 16.961,19 | \$ 18.947,90 | \$ 19.896,75 | \$ 20.538,82 | \$ 21.248,21 | | | | | | |
| 4206 | Vidrio Traslucido c/masilla s madera o metal | m ² | \$ 23.616,65 | \$ 26.368,74 | \$ 27.799,94 | \$ 28.442,01 | \$ 29.230,43 | | | | | | |
| 4207 | Restauración de Vitreaux | m ² | \$ 712.987,43 | \$ 812.139,04 | \$ 812.253,78 | \$ 924.902,88 | \$ 1.025.744,58 | | | | | | |
| 5000 | CUBIERTAS | | | | | | | | | | | | |
| 5001 | H°G° N°24 s/reticulado de hierro redondo s/aislación | m ² | \$ 48.250,33 | \$ 51.744,05 | \$ 51.868,88 | \$ 55.236,29 | \$ 58.302,52 | | | | | | |
| 5002 | H°G° N°24 s/tirantería de madera s/aislación | m ² | \$ 28.885,23 | \$ 31.122,42 | \$ 31.725,86 | \$ 33.339,13 | \$ 35.289,25 | | | | | | |
| 5003 | Babetas H°G° N°24 | ml | \$ 20.247,76 | \$ 20.891,85 | \$ 20.915,30 | \$ 21.329,79 | \$ 21.778,70 | | | | | | |
| 5004 | Cupertina H°G° N°24 x1.20 | m ² | \$ 20.247,76 | \$ 20.891,85 | \$ 20.915,30 | \$ 21.329,79 | \$ 21.778,70 | | | | | | |
| 5005 | Tejas francesas asent. s/losa de h° | m ² | \$ 28.203,59 | \$ 29.771,94 | \$ 30.486,01 | \$ 31.481,07 | \$ 32.583,55 | | | | | | |
| 5006 | Tejas francesas sobre entablonado | m ² | \$ 81.512,60 | \$ 87.209,06 | \$ 91.123,91 | \$ 93.495,46 | \$ 96.987,48 | | | | | | |
| 5007 | Tejas francesas sobre tejuelas | m ² | \$ 60.031,95 | \$ 64.662,74 | \$ 66.453,94 | \$ 69.751,84 | \$ 73.500,55 | | | | | | |
| 5008 | Tejas españolas asent. s/losa de h° | m ² | \$ 33.321,15 | \$ 35.136,88 | \$ 36.002,95 | \$ 37.117,05 | \$ 38.386,61 | | | | | | |
| 5009 | Tejas españolas sobre entablonado | m ² | \$ 85.346,49 | \$ 91.051,13 | \$ 95.033,42 | \$ 97.326,46 | \$ 100.717,50 | | | | | | |
| 5010 | Tejas españolas sobre tejuelas | m ² | \$ 66.719,83 | \$ 71.462,98 | \$ 73.391,32 | \$ 76.675,84 | \$ 80.466,96 | | | | | | |
| 5011 | Cubierta t/Mini khala de chapa galvanizado | m ² | \$ 29.401,18 | \$ 31.089,68 | \$ 31.218,15 | \$ 32.702,25 | \$ 34.106,56 | | | | | | |
| 5012 | Canaleta cuadrada de H°G° | ml | \$ 13.109,12 | \$ 13.977,82 | \$ 14.001,27 | \$ 14.821,56 | \$ 15.610,52 | | | | | | |
| 5013 | Cumbrera de chapa de H°G° N°24 | ml | \$ 13.277,34 | \$ 13.742,13 | \$ 13.742,13 | \$ 14.015,10 | \$ 14.311,92 | | | | | | |
| 5014 | Chapa Trapezoidal Autoportante | m ² | \$ 24.955,65 | \$ 26.038,47 | \$ 26.166,94 | \$ 26.975,25 | \$ 27.775,41 | | | | | | |
| 5015 | Colocación Chapas de H°G° N°24 s/tirantería existente | m ² | \$ 18.661,07 | \$ 19.561,67 | \$ 19.581,14 | \$ 20.300,31 | \$ 21.022,38 | | | | | | |
| 5016 | Bajada pluvial de chapa diam. 0,100 | ml | \$ 28.026,32 | \$ 28.944,40 | \$ 28.984,12 | \$ 30.031,57 | \$ 30.831,40 | | | | | | |
| 5017 | Canaleta de H°G° N° 27 c/desborde | ml | \$ 22.524,57 | \$ 23.510,79 | \$ 23.534,24 | \$ 24.361,23 | \$ 25.174,16 | | | | | | |
| 5019 | Canaleta de H°G° c/desborde - Reparación y Recolocación | ml | \$ 7.875,08 | \$ 8.639,10 | \$ 8.662,55 | \$ 9.479,08 | \$ 10.241,33 | | | | | | |
| 5020 | Cenefa de H°G° (Flor de Lis) recolocación | ml | \$ 2.528,44 | \$ 2.774,61 | \$ 2.774,61 | \$ 3.034,97 | \$ 3.272,76 | | | | | | |
| 5022 | Cubierta de chapa de H°G° N°24 s/chapa doblada C c/aislación | m ² | \$ 38.238,46 | \$ 40.413,86 | \$ 40.686,27 | \$ 42.320,76 | \$ 43.907,31 | | | | | | |
| 5023 | Cubierta de F°C° s/tirantería de madera | m ² | \$ 31.520,75 | \$ 35.794,10 | \$ 35.812,55 | \$ 40.296,51 | \$ 44.338,26 | | | | | | |
| 5024 | Reparación Cubierta de Cobre en cúpula - Chapas de 5mm - En altura | m ² | \$ 459.460,59 | \$ 496.545,12 | \$ 496.545,12 | \$ 533.756,22 | \$ 568.168,66 | | | | | | |
| 5025 | Reparación canaleta de cobre en cúpula - Chapas de 5mm - 2M altura | ml | \$ 95.724,19 | \$ 100.673,35 | \$ 100.673,35 | \$ 104.753,05 | \$ 108.730,53 | | | | | | |
| 5028 | Cubierta de chapa de H°G° N°24 s/reticulado de hierro redondo c/aislación | m ² | \$ 45.698,61 | \$ 49.334,45 | \$ 49.603,18 | \$ 52.964,46 | \$ 56.062,82 | | | | | | |
| 5032 | Cenefa H°G° N°24 | ml | \$ 12.835,13 | \$ 13.338,68 | \$ 13.338,68 | \$ 13.748,95 | \$ 14.144,08 | | | | | | |
| 5034 | Recolocación de canaleta de H°G° existente | ml | \$ 6.659,13 | \$ 7.398,83 | \$ 7.422,28 | \$ 8.237,94 | \$ 8.993,99 | | | | | | |
| 5035 | Cubierta de chapa de H°G° N°24 trapez. Pre pintada s/madera c/aislac. | m ² | \$ 63.049,40 | \$ 67.928,37 | \$ 70.423,20 | \$ 72.128,25 | \$ 74.710,70 | | | | | | |
| 5039 | Viga reticulada rectangular (40x20) de hierro redondo | ml | \$ 52.683,72 | \$ 55.422,52 | \$ 55.807,01 | \$ 57.982,04 | \$ 59.871,30 | | | | | | |
| 5043 | Rejilla ventilación de cieloraso | un | \$ 15.305,39 | \$ 16.887,86 | \$ 17.827,34 | \$ 18.808,82 | \$ 19.541,06 | | | | | | |
| 5044 | Canaleta de H°G° N°24 c/desborde | ml | \$ 21.484,44 | \$ 22.449,86 | \$ 22.473,31 | \$ 23.299,56 | \$ 24.107,17 | | | | | | |
| 5047 | Cubierta de chapa de H°G° N°24 s/correas de chapa doblada s/aisl. | m ² | \$ 35.531,78 | \$ 37.482,30 | \$ 37.584,90 | \$ 39.303,08 | \$ 40.939,79 | | | | | | |
| 5049 | Cubierta de H°G° N° 24 s/tirantería de madera - Reemplazo de chapas | m ² | \$ 14.646,13 | \$ 15.628,80 | \$ 15.648,27 | \$ 16.712,48 | \$ 17.682,37 | | | | | | |
| 5051 | Cubierta Ch. simil teja c/aislación - Reemplazo de chapas y entablonado | m ² | \$ 53.251,19 | \$ 56.411,86 | \$ 57.780,75 | \$ 59.443,69 | \$ 61.349,31 | | | | | | |
| 5052 | Recolocación de Cumbrera de chapa de H°G° N°24 | ml | \$ 3.137,44 | \$ 3.416,81 | \$ 3.436,28 | \$ 3.733,42 | \$ 4.019,05 | | | | | | |



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

| Cod. | Trabajo (Items.) | unid. | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 |
|-------------|---|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5053 | Cubierta de chapa Trap. de H°G° N° 24 pre pintadas s/correas de chapa doblada c/aislación | m² | \$ 38.997,00 | \$ 40.828,22 | \$ 41.053,79 | \$ 42.162,32 | \$ 43.305,27 | | | | | | |
| 5054 | Repaso de cubierta de CH. N°24 s/tiranteria de madera | m² | \$ 6.250,81 | \$ 6.962,28 | \$ 7.004,97 | \$ 7.769,01 | \$ 8.490,69 | | | | | | |
| 5056 | Bajada de P.V.C. Diam. 0,110 | ml | \$ 14.495,18 | \$ 15.410,27 | \$ 15.629,79 | \$ 16.618,87 | \$ 17.442,17 | | | | | | |
| 5100 | VIARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 5101 | Alambrado h.=1,5m c/poste olímpico | ml | \$ 17.607,00 | \$ 18.501,17 | \$ 19.041,19 | \$ 19.882,26 | \$ 20.552,06 | | | | | | |
| 5102 | Arco madera p/acceso a localidades | gl | \$ 581.406,21 | \$ 645.919,60 | \$ 673.924,30 | \$ 725.797,65 | \$ 789.299,24 | | | | | | |
| 5103 | Alambrado h.=2,50m c/poste olímpico | ml | \$ 20.966,07 | \$ 22.108,81 | \$ 22.814,91 | \$ 23.871,65 | \$ 24.744,90 | | | | | | |
| 5107 | Reja de o,40 p/desague | M | \$ 22.142,14 | \$ 23.964,14 | \$ 24.275,77 | \$ 26.185,82 | \$ 27.902,79 | | | | | | |
| 5108 | Reja de o,60 p/desague | M | \$ 23.947,24 | \$ 25.790,61 | \$ 26.146,33 | \$ 28.057,15 | \$ 29.774,12 | | | | | | |
| 5109 | Chapa de Policarbonato s/marco perfil L de hierro | m² | \$ 53.047,70 | \$ 54.135,61 | \$ 55.140,18 | \$ 57.427,60 | \$ 57.959,29 | | | | | | |
| 5110 | Escalera tipo marinera de H°G° | ml | \$ 118.839,16 | \$ 139.695,41 | \$ 139.713,99 | \$ 141.800,64 | \$ 143.664,47 | | | | | | |
| 5111 | Escalera tipo marinera de H°G° c/protección | ml | \$ 187.804,40 | \$ 220.802,83 | \$ 220.821,41 | \$ 222.909,28 | \$ 224.781,77 | | | | | | |
| 5112 | PROVISION Y COLOCACION PILOTES Y CORDON FRONTAL PUERTO | c/u | \$ 1.509.225,09 | \$ 1.642.342,98 | \$ 1.731.871,11 | \$ 1.769.386,88 | \$ 1.853.604,37 | | | | | | |
| 5114 | Ascensor 2 paradas | un | \$ 43.222.384,73 | \$ 45.409.947,26 | \$ 47.867.185,50 | \$ 48.930.259,91 | \$ 48.994.638,84 | | | | | | |
| 5125 | Matafuegos y balde P/extinción de focos de incendio | gl | \$ 81.643,04 | \$ 89.788,43 | \$ 91.651,27 | \$ 96.369,36 | \$ 97.937,91 | | | | | | |
| 5170 | Mástil completo - S/pilar 0,60x0,60x0,80 - vereda perim. 0,60 | un. | \$ 1.066.080,31 | \$ 1.227.853,07 | \$ 1.238.721,38 | \$ 1.295.476,55 | \$ 1.343.107,36 | | | | | | |
| 5171 | Equipamiento para mataderos de excepción | global | \$ 26.496.231,19 | \$ 27.550.267,24 | \$ 27.668.574,46 | \$ 28.228.644,97 | \$ 28.715.645,77 | | | | | | |
| 5172 | Corral rural - postes c/2m - 1,60m de altura - alambre 11 hilos | ml | \$ 13.471,64 | \$ 15.169,58 | \$ 15.736,63 | \$ 16.453,89 | \$ 17.266,35 | | | | | | |
| 5173 | Tranquera 3mx1,40m | c/u | \$ 322.989,40 | \$ 369.912,86 | \$ 383.993,38 | \$ 391.847,72 | \$ 401.153,24 | | | | | | |
| 5174 | Mangas para lavaderos/mataderos de ganado vacuno | ml | \$ 255.182,89 | \$ 284.169,08 | \$ 295.379,01 | \$ 310.775,67 | \$ 332.528,93 | | | | | | |
| 5175 | Conductos de inyección/retorno A.A. Central | 100Kg | | | | | | | | | | | |
| 5176 | Prov. y Coloc. Equipo de A.A. Central Roof-Top YORK 20 TR (60.000FS) - FRIO SOLO | c/u | | | | | | | | | | | |
| 5177 | Equipamiento para mataderos | global | \$ 26.434.643,69 | \$ 27.920.972,56 | \$ 28.675.990,51 | \$ 29.511.257,21 | \$ 30.128.809,98 | | | | | | |
| 5178 | Cartel indicador de chapa negra N° 18 abulonado a muro | m² | \$ 48.779,65 | \$ 51.963,69 | \$ 52.465,91 | \$ 55.683,94 | \$ 58.606,52 | | | | | | |
| 6000 | INSTALACION SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 6001 | Pozo absorbente (d: 1,20 m, prof.12 m) | u | \$ 1.062.705,05 | \$ 1.197.954,60 | \$ 1.217.950,04 | \$ 1.342.442,23 | \$ 1.460.417,28 | | | | | | |
| 6002 | Pozo absorbente (d: 1,50 m, prof.12 m) | u | \$ 1.645.084,58 | \$ 1.860.327,45 | \$ 1.882.743,68 | \$ 2.094.553,10 | \$ 2.291.307,82 | | | | | | |
| 6003 | Pozo absorbente (d: 2,00 m, prof.12 m) | u | \$ 1.762.804,67 | \$ 1.994.440,04 | \$ 2.014.450,63 | \$ 2.252.241,05 | \$ 2.474.335,54 | | | | | | |
| 6004 | Camara septica - 1.05 x 2.25 x 1.20 | u | \$ 1.120.015,58 | \$ 1.255.720,26 | \$ 1.279.936,51 | \$ 1.400.434,87 | \$ 1.515.114,98 | | | | | | |
| 6005 | Camara septica - 1.20 x 2.55 x 1.20 | u | \$ 1.218.405,60 | \$ 1.366.698,78 | \$ 1.392.849,12 | \$ 1.524.771,90 | \$ 1.649.324,61 | | | | | | |
| 6006 | Camara septica - 1.20 x 2.55 x 1.35 | u | \$ 1.265.270,38 | \$ 1.419.614,15 | \$ 1.447.282,15 | \$ 1.583.796,23 | \$ 1.712.662,35 | | | | | | |
| 6007 | Camara septica - 1.35 x 2.70 x 1.35 | u | \$ 1.392.213,75 | \$ 1.562.879,10 | \$ 1.592.330,31 | \$ 1.744.635,94 | \$ 1.887.821,47 | | | | | | |
| 6008 | Camara septica - 1.35 x 3 x 1.35 | u | \$ 1.499.353,52 | \$ 1.684.523,31 | \$ 1.715.072,92 | \$ 1.882.574,46 | \$ 2.039.481,43 | | | | | | |
| 6009 | Boca de desagüe tapada - 20 x 20 x 50 | u | \$ 35.944,01 | \$ 39.936,02 | \$ 40.635,18 | \$ 44.370,10 | \$ 48.136,43 | | | | | | |
| 6010 | Boca de desagüe tapada - 30 x 30 x 70 | u | \$ 53.325,76 | \$ 59.602,17 | \$ 60.724,18 | \$ 66.408,95 | \$ 71.950,24 | | | | | | |
| 6011 | Boca de desagüe abierta - 20 x 20 x 50 | u | \$ 33.666,16 | \$ 37.338,96 | \$ 38.029,00 | \$ 41.425,41 | \$ 44.888,72 | | | | | | |
| 6012 | Boca de desagüe abierta - 30 x 30 x 50 | u | \$ 42.068,80 | \$ 46.849,58 | \$ 47.722,64 | \$ 52.094,61 | \$ 56.439,73 | | | | | | |
| 6013 | Boca de desagüe abierta - 40 x 40 x 50 | u | \$ 90.051,56 | \$ 99.741,37 | \$ 103.983,57 | \$ 109.465,38 | \$ 117.077,81 | | | | | | |
| 6014 | Pileta de patio tapada - 20 x 20 x 50 | u | \$ 33.091,36 | \$ 36.697,78 | \$ 37.342,52 | \$ 40.725,63 | \$ 44.198,80 | | | | | | |
| 6015 | Pileta de patio abierta - 20 x 20 x 50 | u | \$ 27.308,57 | \$ 30.103,24 | \$ 30.792,01 | \$ 33.177,21 | \$ 35.725,34 | | | | | | |
| 6016 | Camara de inspeccion - 60 x 60 x 1.20 | u | \$ 219.333,86 | \$ 244.037,02 | \$ 249.610,82 | \$ 270.692,98 | \$ 292.000,33 | | | | | | |
| 6017 | Camara de inspeccion - 60 x 1.05 x 2.00 | u | \$ 348.295,39 | \$ 389.791,38 | \$ 398.758,48 | \$ 433.788,19 | \$ 468.124,33 | | | | | | |



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

| Cod. | Trabajo (Items.) | unid. | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 |
|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6018 | Cañería Cloacal | M | \$ 13.065,54 | \$ 14.779,08 | \$ 14.864,55 | \$ 16.761,45 | \$ 18.310,94 | | | | | | |
| 6019 | Batería de Baños Comunitarios p/Damas | u | \$ 593.984,35 | \$ 664.180,07 | \$ 681.960,29 | \$ 706.292,29 | \$ 728.299,92 | | | | | | |
| 6020 | Batería de Baños Comunitarios p/Caballeros | u | \$ 555.530,41 | \$ 617.090,23 | \$ 634.553,66 | \$ 658.268,70 | \$ 679.278,56 | | | | | | |
| 6021 | Baño Comun | u | \$ 287.085,03 | \$ 306.893,23 | \$ 318.110,36 | \$ 326.503,94 | \$ 335.108,37 | | | | | | |
| 6022 | Cocina Comun | u | \$ 255.613,51 | \$ 274.217,07 | \$ 285.510,33 | \$ 292.661,79 | \$ 298.109,50 | | | | | | |
| 6023 | Instalación de Cañería de Agua | M | \$ 4.828,92 | \$ 5.279,85 | \$ 5.338,76 | \$ 5.659,73 | \$ 5.909,46 | | | | | | |
| 6024 | Cañería Cloacal y pluvial de 0,110 | M | \$ 19.354,79 | \$ 21.400,49 | \$ 21.651,47 | \$ 23.851,20 | \$ 25.472,31 | | | | | | |
| 6025 | Baño discapacitados | u | \$ 2.208.203,34 | \$ 2.205.762,29 | \$ 2.248.543,62 | \$ 2.297.572,55 | \$ 2.353.040,03 | | | | | | |
| 6026 | Cañería de Agua Hidro 3 (Polipropileno) de 0,019 | M | \$ 4.551,82 | \$ 4.920,17 | \$ 5.005,14 | \$ 5.320,19 | \$ 5.568,23 | | | | | | |
| 6027 | Cañería de Agua Hidro Bronz de 0,019 | M | \$ 17.840,76 | \$ 19.758,73 | \$ 20.731,36 | \$ 22.062,07 | \$ 23.101,27 | | | | | | |
| 6038 | Mesada granítico reconst. 3,00X0,6 bacha de Ac. Inox. | un | \$ 337.089,97 | \$ 368.901,71 | \$ 385.676,25 | \$ 389.585,81 | \$ 398.348,85 | | | | | | |
| 6043 | Cañería Cloacal y pluvial de 0,160 | ml | \$ 54.588,37 | \$ 60.236,72 | \$ 60.620,57 | \$ 66.714,48 | \$ 72.132,33 | | | | | | |
| 6046 | Cañería Cloacal y pluvial de 0,110 c/malla p/vereda | M | \$ 14.124,78 | \$ 15.362,25 | \$ 15.553,64 | \$ 16.883,45 | \$ 17.877,35 | | | | | | |
| 6054 | Piletón Lavamanos de 0,40x0,45x2,00 | u | \$ 184.204,86 | \$ 202.295,43 | \$ 208.514,65 | \$ 222.481,86 | \$ 234.939,29 | | | | | | |
| 6055 | Perforación c/equipo de bombeo sumerg. y tablero - H/30m de prof. | gl | \$ 3.276.139,95 | \$ 3.869.346,15 | \$ 3.875.540,79 | \$ 3.931.092,94 | \$ 3.970.969,09 | | | | | | |
| 6056 | Instalacion Sanitaria mataderos | un | \$ 7.208.390,22 | \$ 7.953.516,24 | \$ 8.079.271,79 | \$ 8.722.889,03 | \$ 9.322.606,92 | | | | | | |
| 7000 | INSTALACION ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 7001 | Instalación Eléctrica s/artefactos - incl/Caños, Cables, llaves y tomas | Boca | \$ 82.083,88 | \$ 86.361,40 | \$ 86.613,69 | \$ 91.375,69 | \$ 94.508,74 | | | | | | |
| 7002 | Prov. y coloc. Ventilador de Techo t/Abon Garden blanco 1,2m | u. | \$ 61.900,23 | \$ 65.593,00 | \$ 68.784,18 | \$ 71.144,91 | \$ 72.095,02 | | | | | | |
| 7003 | Prov. y coloc. Ventilador de Pared Imperio paleta met. 25" | u. | \$ 101.529,61 | \$ 107.324,53 | \$ 112.726,86 | \$ 116.203,29 | \$ 117.345,32 | | | | | | |
| 7004 | Tablero General Mediano | u. | \$ 820.838,80 | \$ 863.614,00 | \$ 866.136,90 | \$ 913.756,90 | \$ 945.087,40 | | | | | | |
| 7005 | Tablero Chico o deSala de Jardín | u. | \$ 246.251,64 | \$ 259.084,20 | \$ 259.841,07 | \$ 274.127,07 | \$ 283.526,22 | | | | | | |
| 7006 | Prov y Coloc. Artec. P/Fluorec. Doble t/Celtia de Philips 2 x 36W | u. | \$ 51.210,07 | \$ 56.538,25 | \$ 57.297,76 | \$ 59.216,55 | \$ 59.957,45 | | | | | | |
| 7007 | Prov y Coloc. De Artec. T/Tortuga XULUX APL-D 27 | u. | \$ 18.281,14 | \$ 20.208,63 | \$ 20.448,19 | \$ 21.385,49 | \$ 21.917,18 | | | | | | |
| 7008 | Prov. y coloc. de termotanque eléctrico 130 lts. Rhem o similar. | u. | \$ 190.471,70 | \$ 212.468,87 | \$ 227.045,08 | \$ 232.377,42 | \$ 238.597,81 | | | | | | |
| 7009 | Extractor de aire en pared 3/4 HP monof. - prov. y colocación | u. | \$ 52.918,28 | \$ 57.840,21 | \$ 59.435,79 | \$ 64.116,06 | \$ 67.734,06 | | | | | | |
| 7010 | Tablero general para 10 ITM - 1 ID | u. | \$ 686.210,09 | \$ 749.283,87 | \$ 755.716,77 | \$ 800.525,71 | \$ 848.584,65 | | | | | | |
| 7011 | Tablero general para 5 ITM - 1 ID | u. | \$ 318.085,85 | \$ 343.397,33 | \$ 346.662,89 | \$ 362.657,29 | \$ 380.518,19 | | | | | | |
| 7019 | Cable subterráneo de 4x16 mm2 c/compac. manual de suelo | ml | \$ 38.394,22 | \$ 39.060,37 | \$ 39.106,28 | \$ 40.525,89 | \$ 41.119,60 | | | | | | |
| 7080 | Termotanque electrico 130 lts. - prov. y colocación | u. | \$ 201.379,29 | \$ 224.903,52 | \$ 239.479,73 | \$ 246.550,08 | \$ 254.330,92 | | | | | | |
| 8000 | CARPINTERÍA | | | | | | | | | | | | |
| 8001 | Prov. y coloc.de Puerta ext. madera algarrobo 0,80 x 2,00 | u. | \$ 76.777,77 | \$ 89.163,93 | \$ 89.329,93 | \$ 91.322,51 | \$ 92.836,45 | | | | | | |
| 8002 | Prov. y coloc. de Puerta interior placa | u. | \$ 86.757,98 | \$ 93.641,36 | \$ 96.072,54 | \$ 99.851,67 | \$ 105.079,94 | | | | | | |
| 8003 | Prov. y coloc. de Ventana de mad. Algarrobo | u. | \$ 157.664,44 | \$ 164.756,56 | \$ 170.849,82 | \$ 173.022,10 | \$ 174.697,27 | | | | | | |
| 8004 | Prov. y coloc. de Ventana metalica corrediza c/celosía 1.50 x 0.90 | u. | \$ 47.635,57 | \$ 49.695,61 | \$ 51.522,40 | \$ 53.077,79 | \$ 55.253,65 | | | | | | |
| 8005 | Prov. y Coloc. de Ventiluz metálico c/mosquitero reja, y vidrio 0.70 x 0.50. | u. | \$ 45.766,22 | \$ 47.798,21 | \$ 49.539,63 | \$ 51.095,02 | \$ 53.221,31 | | | | | | |
| 8006 | Prov. y coloc. Puerta ext. madera algarrobo 1,60 x 2,00 | u. | \$ 139.182,98 | \$ 161.891,13 | \$ 162.057,13 | \$ 163.889,66 | \$ 165.259,67 | | | | | | |
| 8007 | Ajuste y acondicionamiento de aberturas de madera | un | \$ 67.942,23 | \$ 72.158,13 | \$ 74.458,78 | \$ 75.357,25 | \$ 78.204,43 | | | | | | |
| 8008 | Prov. y Coloc. de Ventana de AL. Color 1,50x1,00 corred. vidriada | u. | \$ 159.378,98 | \$ 161.346,88 | \$ 168.027,62 | \$ 170.112,27 | \$ 171.778,40 | | | | | | |
| 8009 | Prov. y Coloc. de Puerta de AL. Color 0,80x2,10 1/4 vidriada | u. | \$ 479.716,87 | \$ 481.637,84 | \$ 502.748,87 | \$ 504.780,17 | \$ 506.398,32 | | | | | | |
| 9000 | INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | Flete (Inc. Manipuleo) | km | \$ 8.416,25 | \$ 8.982,11 | \$ 9.332,62 | \$ 10.162,28 | \$ 10.550,36 | | | | | | |
| 9002 | Distribución de Terraplén y Compactación Manual (Esp.:20 cm) | m ² | \$ 6.455,51 | \$ 6.803,88 | \$ 7.038,93 | \$ 7.624,96 | \$ 7.865,15 | | | | | | |
| 9003 | Distribución de Terraplén y Compactación Especial (Esp.: 20 cm) | m ² | \$ 1.947,49 | \$ 2.002,24 | \$ 2.043,41 | \$ 2.129,32 | \$ 2.189,06 | | | | | | |



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

| Cod. | Trabajo (Items.) | unid. | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 |
|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9004 | Trasporte de Suelo Distancia Media 15 km. | m ³ | \$ 18.007,68 | \$ 19.009,44 | \$ 19.845,54 | \$ 21.457,42 | \$ 22.031,52 | | | | | | |
| 9005 | Relleno de Zanja con Equipo | m ³ | \$ 5.308,29 | \$ 5.589,97 | \$ 5.756,66 | \$ 6.248,41 | \$ 6.458,05 | | | | | | |
| 9006 | Excavación y coloc. de Caño Ø : 0.40 m | m | \$ 46.749,78 | \$ 53.807,00 | \$ 58.364,22 | \$ 60.772,53 | \$ 63.868,90 | | | | | | |
| 9007 | Excavación y coloc. de Caño Ø : 0.60 m | m | \$ 69.950,84 | \$ 80.615,16 | \$ 87.460,43 | \$ 91.074,77 | \$ 95.762,84 | | | | | | |
| 9008 | Excavación y coloc. de Caño Ø : 0.80 m | m | \$ 108.623,74 | \$ 124.425,78 | \$ 134.865,61 | \$ 140.407,77 | \$ 147.256,98 | | | | | | |
| 9009 | Excavación y coloc. de Caño Ø : 1.00 m | m | \$ 146.368,94 | \$ 169.047,03 | \$ 184.041,52 | \$ 190.931,15 | \$ 200.563,06 | | | | | | |
| 9010 | Base de Arena Cemento | m ³ | \$ 45.702,45 | \$ 51.812,48 | \$ 54.083,92 | \$ 57.592,01 | \$ 58.979,01 | | | | | | |
| 9100 | RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | |
| 9101 | Prueba Hidráulica | m | \$ 1.368,58 | \$ 1.484,13 | \$ 1.490,09 | \$ 1.624,68 | \$ 1.751,51 | | | | | | |
| 9102 | Excavación para Zanjeo (c/ equipo) | m ³ | \$ 6.807,89 | \$ 7.199,20 | \$ 7.402,12 | \$ 8.055,75 | \$ 8.360,46 | | | | | | |
| 9103 | Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0,075 | m | \$ 11.217,36 | \$ 11.721,82 | \$ 12.066,95 | \$ 12.739,07 | \$ 13.076,31 | | | | | | |
| 9104 | Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0,160 | m | \$ 24.746,29 | \$ 25.569,35 | \$ 26.256,35 | \$ 27.197,79 | \$ 27.686,89 | | | | | | |
| 9105 | Válvula Esclusa Ø:0,075 | c/u | \$ 183.844,37 | \$ 205.645,74 | \$ 218.765,40 | \$ 223.053,61 | \$ 240.639,75 | | | | | | |
| 9106 | Válvula Esclusa Ø:0,160 | c/u | \$ 549.393,45 | \$ 613.232,97 | \$ 656.921,67 | \$ 661.209,88 | \$ 713.848,53 | | | | | | |
| 9107 | Hidrante a Resorte | c/u | \$ 173.451,78 | \$ 193.522,84 | \$ 204.969,81 | \$ 209.258,02 | \$ 224.771,83 | | | | | | |
| 9108 | Piezas Especiales para Nudos | c/u | \$ 415.858,14 | \$ 447.671,51 | \$ 454.822,57 | \$ 459.837,92 | \$ 465.577,88 | | | | | | |
| 9109 | Conexiones Domiciliarias | c/u | \$ 141.599,20 | \$ 152.642,28 | \$ 155.852,82 | \$ 162.310,09 | \$ 167.800,93 | | | | | | |
| 9200 | RED COLECTORA CLOACAL | | | | | | | | | | | | |
| 9201 | Exc de zanjeo y tapado con compactación | m ³ | \$ 53.080,95 | \$ 56.167,01 | \$ 58.208,29 | \$ 63.154,84 | \$ 65.262,72 | | | | | | |
| 9202 | Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0,160 | m | \$ 33.627,47 | \$ 35.056,76 | \$ 36.091,54 | \$ 37.868,51 | \$ 38.786,32 | | | | | | |
| 9203 | Prueba Hidráulica Cloacal | m | \$ 2.883,58 | \$ 3.097,24 | \$ 3.112,16 | \$ 3.363,14 | \$ 3.603,28 | | | | | | |
| 9204 | Construcción Boca de Registro | c/u | \$ 694.403,96 | \$ 766.236,59 | \$ 788.881,06 | \$ 846.833,35 | \$ 898.388,13 | | | | | | |
| 9205 | Construcción Domiciliaria L = 8,5 m | c/u | \$ 183.538,60 | \$ 196.578,51 | \$ 200.034,38 | \$ 211.469,97 | \$ 219.784,54 | | | | | | |
| 9222 | Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0,200 | m | \$ 67.943,12 | \$ 70.924,50 | \$ 73.381,18 | \$ 77.881,85 | \$ 79.657,03 | | | | | | |
| 9300 | RED CONEXIÓN ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 9301 | Conexión Eléctrica Domiciliaria (Inc. Alumbrado) | c/viv. | \$ 2.446.754,81 | \$ 2.536.035,64 | \$ 2.553.816,42 | \$ 2.705.907,41 | \$ 2.785.056,79 | | | | | | |
| 9400 | OBRAS VIALES | | | | | | | | | | | | |
| 9401 | TRANSPORTE DE SUELO - DMT 10KM - 20C/D de 5m3/C | m ³ | \$ 4.112,79 | \$ 4.376,98 | \$ 4.555,32 | \$ 4.950,56 | \$ 5.123,65 | | | | | | |
| 9402 | TRANSPORTE DE SUELOS - DMT 50KM - 4C/D de 5m3/C | m ³ | \$ 17.725,67 | \$ 18.864,30 | \$ 19.632,95 | \$ 21.336,43 | \$ 22.082,38 | | | | | | |
| 9403 | PROVISIÓN DE RIPIO (Puesto sobre Camión) | m ³ | \$ 2.481,49 | \$ 2.622,37 | \$ 2.704,76 | \$ 2.939,20 | \$ 3.042,95 | | | | | | |
| 9404 | TERRAPLENAMIENTO C/RIPIO, COMPACTACION Y NIVELADO | m ³ | \$ 7.036,01 | \$ 7.501,10 | \$ 7.754,84 | \$ 8.444,63 | \$ 8.790,02 | | | | | | |
| 9405 | PROVISION, TRANSPORTE Y TERRAPLENAMIENTO C/RIPIO - DMT 50KM | m ³ | \$ 27.243,17 | \$ 28.987,77 | \$ 30.092,55 | \$ 32.720,26 | \$ 33.915,35 | | | | | | |
| 9406 | PROVISION, TRANSPORTE Y TERRAPLENAMIENTO C/RIPIO - DMT 10KM | m ³ | \$ 13.630,29 | \$ 14.500,45 | \$ 15.014,92 | \$ 16.334,39 | \$ 16.956,62 | | | | | | |
| 9407 | EXCAVACIÓN PARA APERTURA DE CAJA P/ENRIPIADO | m ³ | \$ 3.889,47 | \$ 4.183,63 | \$ 4.309,63 | \$ 4.722,71 | \$ 4.957,72 | | | | | | |
| 9408 | SANEAMIENTO B/CORD. CUNETAS (DE BASE DE ASIENTO C/COMPACTACION) | m ³ | \$ 18.910,27 | \$ 20.295,47 | \$ 20.941,00 | \$ 22.882,88 | \$ 23.966,95 | | | | | | |
| 9409 | EXCAVACIÓN PARA EJECUCION DE CORDON CUNETAS | m ³ | \$ 10.484,59 | \$ 11.415,77 | \$ 11.691,40 | \$ 12.911,38 | \$ 13.719,74 | | | | | | |
| 9410 | CORDÓN CUNETAS DE HORMIGON ARMADO | m ³ | \$ 148.342,41 | \$ 166.874,48 | \$ 172.196,35 | \$ 188.095,97 | \$ 198.591,62 | | | | | | |
| 9411 | FABRICACION DE BLOQUES PARA PAVIMENTO | m ³ | \$ 415,34 | \$ 465,44 | \$ 483,37 | \$ 521,33 | \$ 543,57 | | | | | | |
| 9412 | CONSTRUCCIÓN DE SUELO CEMENTO | m ³ | \$ 24.386,23 | \$ 26.706,74 | \$ 27.828,66 | \$ 29.442,24 | \$ 30.354,94 | | | | | | |
| 9413 | COLOCACION DE BLOQUES PARA PAVIMENTO S/CAMA ARENA 10CM | m ³ | \$ 4.139,11 | \$ 4.667,81 | \$ 4.783,40 | \$ 5.325,21 | \$ 5.624,62 | | | | | | |
| 9414 | ESTABILIZACION DE SUB-BASE GRANULAR POR TRITURACIÓN DE CAPAS GRA | m ³ | \$ 13.121,53 | \$ 14.281,52 | \$ 14.985,85 | \$ 16.352,95 | \$ 16.815,81 | | | | | | |
| 9415 | PROVISIÓN DE SUELO SELECCIONADO | m ³ | \$ 1.185,64 | \$ 1.231,53 | \$ 1.442,11 | \$ 1.581,25 | \$ 1.638,03 | | | | | | |
| 9416 | RETIRO Y RECOLOC. CAÑOS DE Hº Aº 80CM P/ACCESOS - 30% REPOS. | c/u | \$ 83.653,34 | \$ 93.872,15 | \$ 97.685,23 | \$ 106.172,07 | \$ 113.594,07 | | | | | | |



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

| Cod. | Trabajo (Items.) | unid. | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 |
|--------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9417 | COLOCACIÓN DE CABEZALES DE HºAº PREFABRICADOS P/CAÑO 80CM | c/u | \$ 270.133,34 | \$ 297.301,15 | \$ 309.711,05 | \$ 329.450,67 | \$ 343.819,69 | | | | | | |
| 9418 | TRANSPORTE DE CAÑOS Y CABEZALES - 27TN/CICLO - 1 C/DIA | TN | \$ 85.822,28 | \$ 90.751,52 | \$ 94.437,49 | \$ 102.222,62 | \$ 105.327,62 | | | | | | |
| 9419 | SEÑALIZACION VERTICAL | m² | \$ 282.010,01 | \$ 299.844,47 | \$ 300.431,22 | \$ 315.193,11 | \$ 324.681,87 | | | | | | |
| 10000 | INSTALACION CONTRA INCENDIO | | | | | | | | | | | | |
| 10002 | Instalación de Cañería de Hº Gº Ø 2 1/2" pared (incluye demolición y rep revoque) | ML | \$ 50.748,82 | \$ 59.657,84 | \$ 59.670,93 | \$ 60.516,42 | \$ 61.272,48 | | | | | | |
| 10004 | Instalación de Cañería de Hº Gº Ø 2 1/2" piso (incluye demol, excav y contrapiso) | ML | \$ 48.678,91 | \$ 57.157,52 | \$ 57.226,39 | \$ 58.294,72 | \$ 59.161,84 | | | | | | |
| 10006 | Prov y coloc de Gabinete incendio compl p/manguera 2 1/2" (incluye demolición y rep) | Nº | \$ 564.559,71 | \$ 630.327,81 | \$ 645.138,30 | \$ 679.216,60 | \$ 687.271,21 | | | | | | |
| 10008 | Prov y coloc de Boca de Impulsión incendio exterior en pared | Nº | \$ 189.495,56 | \$ 212.571,91 | \$ 216.445,63 | \$ 232.132,35 | \$ 240.391,53 | | | | | | |
| 10010 | Prov y coloc de Boca de Impulsión incendio exterior en piso/vereda (incl C.I.) | Nº | \$ 344.821,75 | \$ 385.478,79 | \$ 393.188,73 | \$ 424.036,45 | \$ 447.590,53 | | | | | | |
| 10012 | Prov y coloc Extintor/Matafuego ABC de 5 kg y cartel indicador | Nº | \$ 69.556,00 | \$ 77.646,35 | \$ 79.483,31 | \$ 83.626,20 | \$ 84.543,62 | | | | | | |
| 10014 | Prov y coloc Extintor/Matafuego BC electricidad de 5 kg y cartel indicador | Nº | \$ 293.007,01 | \$ 326.794,22 | \$ 334.859,88 | \$ 351.074,89 | \$ 353.329,54 | | | | | | |
| 10016 | Prov y coloc Extintor/Matafuego HCFC123 de 5 kg y cartel indicador | Nº | \$ 219.704,18 | \$ 245.061,56 | \$ 251.083,91 | \$ 263.338,67 | \$ 265.154,65 | | | | | | |
| 10018 | Prov y coloc de cartel indicador SALIDA de EMERGENCIA fotoluminico | Nº | \$ 11.147,40 | \$ 12.465,89 | \$ 12.735,86 | \$ 13.492,15 | \$ 13.759,32 | | | | | | |
| 10020 | Prov y coloc de Detector de HUMOS autónomo | Nº | \$ 29.616,61 | \$ 33.113,92 | \$ 33.837,57 | \$ 35.822,72 | \$ 36.501,11 | | | | | | |
| 10022 | Prov y coloc de Detector de GAS autónomo completo | Nº | \$ 44.268,40 | \$ 49.450,68 | \$ 50.582,75 | \$ 53.359,47 | \$ 54.125,54 | | | | | | |
| 10024 | Prov y coloc BALDE incendio con arena | Nº | \$ 22.345,70 | \$ 23.605,14 | \$ 23.799,52 | \$ 25.310,14 | \$ 26.552,75 | | | | | | |
| 9600 | INSTALACIONES DE GAS | | | | | | | | | | | | |
| 9601 | INSTALACION MINIMA DE GAS | UN | \$ 185.379,20 | \$ 191.532,24 | \$ 192.466,04 | \$ 203.467,12 | \$ 208.697,47 | | | | | | |
| 9700 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | | | | | | | | | | | | |
| 9702 | Acondicionador de Aire t/Split-Ventana 3000 fg/h 1ª marca 1ª cal. (prov e inst normal | Nº | \$ 663.942,50 | \$ 701.088,22 | \$ 736.897,21 | \$ 758.500,94 | \$ 764.777,36 | | | | | | |
| 9710 | Conducto de inyección/retorno A.A. central en chapa Hº Gº con aislación (ex cod 517 | 100Kg | \$ 587.853,21 | \$ 630.781,58 | \$ 638.629,70 | \$ 676.159,24 | \$ 707.269,87 | | | | | | |
| 9712 | Equipo de AA central RoofTop CARRIER 20 TR - FRIO SOLO - Provisión e instalación equipo (reemplaza cod 5176) | Nº | \$ 13.538.315,83 | \$ 14.339.880,42 | \$ 15.041.735,04 | \$ 15.548.756,13 | \$ 15.746.719,43 | | | | | | |



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



Dirección de Planificación y Obras

Depto. Documentación e Información

Av. 3 de Abril 1250 | W3410JXZ | 0379-4476333 | Corrientes | Argentina
www.dpo.gov.ar - docsinfo@dpo.gov.ar

