



CORRIENTES

2024

ITEMS

Costos Referenciales
para cotización de obras públicas

DPO

Dirección de Planificación y Obras



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
1100	DEMOLICION Y RETIROS												
1101	Demolición techo F°C°	m²	\$ 1.676,19	\$ 1.910,86	\$ 1.910,86	\$ 2.177,61	\$ 2.417,50	\$ 2.683,14	\$ 2.683,14				
1102	Demolición techo H°G°	m²	\$ 1.676,19	\$ 1.910,86	\$ 1.910,86	\$ 2.177,61	\$ 2.417,50	\$ 2.683,14	\$ 2.683,14				
1103	Demolición mampostería elev.	m³	\$ 13.409,52	\$ 15.286,84	\$ 15.286,84	\$ 17.420,84	\$ 19.340,00	\$ 21.465,12	\$ 21.465,12				
1104	Demolición de pavimentos	m³	\$ 33.523,80	\$ 38.217,10	\$ 38.217,10	\$ 43.552,10	\$ 48.350,00	\$ 53.662,80	\$ 53.662,80				
1105	Demolición tabique esp. 0,10	m²	\$ 1.676,19	\$ 1.910,86	\$ 1.910,86	\$ 2.177,61	\$ 2.417,50	\$ 2.683,14	\$ 2.683,14				
1106	Demolición rampas de H°A°	m²	\$ 8.380,95	\$ 9.554,28	\$ 9.554,28	\$ 10.888,03	\$ 12.087,50	\$ 13.415,70	\$ 13.415,70				
1107	Demolición de piso de mosaicos	m²	\$ 1.340,95	\$ 1.528,68	\$ 1.528,68	\$ 1.742,08	\$ 1.934,00	\$ 2.146,51	\$ 2.146,51				
1108	Demolición contrapiso de Hormigón de cemento	m²	\$ 3.017,14	\$ 3.439,54	\$ 3.439,54	\$ 3.919,69	\$ 4.351,50	\$ 4.829,65	\$ 4.829,65				
1109	Retiro de aberturas hasta 2,50 m2	un	\$ 6.704,76	\$ 7.643,42	\$ 7.643,42	\$ 8.710,42	\$ 9.670,00	\$ 10.732,56	\$ 10.732,56				
1110	Picado de revoques (enluc. y jaharro)	m²	\$ 1.340,95	\$ 1.528,68	\$ 1.528,68	\$ 1.742,08	\$ 1.934,00	\$ 2.146,51	\$ 2.146,51				
1111	Demolición de losa H°A°	m³	\$ 36.876,18	\$ 42.038,81	\$ 42.038,81	\$ 47.907,31	\$ 53.185,00	\$ 59.029,08	\$ 59.029,08				
1112	Demolición piso cemento alisado	m²	\$ 1.340,95	\$ 1.528,68	\$ 1.528,68	\$ 1.742,08	\$ 1.934,00	\$ 2.146,51	\$ 2.146,51				
1113	Rasqueteo de cielorrasos a la cal	m²	\$ 1.134,02	\$ 1.251,35	\$ 1.264,67	\$ 1.417,85	\$ 1.539,45	\$ 1.673,92	\$ 1.673,92				
1114	Rasqueteo y cepillado de paredes	m²	\$ 966,40	\$ 1.060,26	\$ 1.073,58	\$ 1.200,09	\$ 1.297,70	\$ 1.405,61	\$ 1.405,61				
1115	Retiro de aberturas > 2,50 m2	un	\$ 11.733,33	\$ 13.375,99	\$ 13.375,99	\$ 15.243,24	\$ 16.922,50	\$ 18.781,98	\$ 18.781,98				
1116	Picado de mampostería	m²	\$ 1.676,19	\$ 1.910,86	\$ 1.910,86	\$ 2.177,61	\$ 2.417,50	\$ 2.683,14	\$ 2.683,14				
1117	Picado de enlucido	m²	\$ 838,10	\$ 955,43	\$ 955,43	\$ 1.088,80	\$ 1.208,75	\$ 1.341,57	\$ 1.341,57				
1118	Demolición techo de tejas	m²	\$ 2.681,90	\$ 3.057,37	\$ 3.057,37	\$ 3.484,17	\$ 3.868,00	\$ 4.293,02	\$ 4.293,02				
1119	Limp. de cub. c/ retiro asf. y brea	m²	\$ 2.514,29	\$ 2.866,28	\$ 2.866,28	\$ 3.266,41	\$ 3.626,25	\$ 4.024,71	\$ 4.024,71				
1120	Limp. y neutraliz. c/ácido muriático	m²	\$ 1.340,95	\$ 1.528,68	\$ 1.528,68	\$ 1.742,08	\$ 1.934,00	\$ 2.146,51	\$ 2.146,51				
1121	Demolición de revest. de azulejos	m²	\$ 2.514,29	\$ 2.866,28	\$ 2.866,28	\$ 3.266,41	\$ 3.626,25	\$ 4.024,71	\$ 4.024,71				
1122	Demolición antepecho granito reconst.	m²	\$ 6.704,76	\$ 7.643,42	\$ 7.643,42	\$ 8.710,42	\$ 9.670,00	\$ 10.732,56	\$ 10.732,56				
1123	Demolición cerco alamb. hasta 1,6m de h.	ml	\$ 268,19	\$ 305,74	\$ 305,74	\$ 348,42	\$ 386,80	\$ 429,30	\$ 429,30				
1124	Demolición escalera de H°A°	m³	\$ 33.523,80	\$ 38.217,10	\$ 38.217,10	\$ 43.552,10	\$ 48.350,00	\$ 53.662,80	\$ 53.662,80				
1125	Demolición columnas H°A°incl.apuntal.	m³	\$ 53.638,08	\$ 61.147,36	\$ 61.147,36	\$ 69.683,36	\$ 77.360,00	\$ 85.860,48	\$ 85.860,48				
1126	Demolición vigas H°A°incl. apuntalam.	m³	\$ 53.638,08	\$ 61.147,36	\$ 61.147,36	\$ 69.683,36	\$ 77.360,00	\$ 85.860,48	\$ 85.860,48				
1127	Demolición losas H°A°incl. apuntalam.	m³	\$ 53.638,08	\$ 61.147,36	\$ 61.147,36	\$ 69.683,36	\$ 77.360,00	\$ 85.860,48	\$ 85.860,48				
1128	Demolición losa cerámica incl. apuntal.	m²	\$ 20.114,28	\$ 22.930,26	\$ 22.930,26	\$ 26.131,26	\$ 29.010,00	\$ 32.197,68	\$ 32.197,68				
1129	Demolición mesada H°A°	m³	\$ 16.761,90	\$ 19.108,55	\$ 19.108,55	\$ 21.776,05	\$ 24.175,00	\$ 26.831,40	\$ 26.831,40				
1130	Demolición cerco placas H°A°y pilares	m²	\$ 4.928,00	\$ 5.617,91	\$ 5.617,91	\$ 6.402,16	\$ 7.107,45	\$ 7.888,43	\$ 7.888,43				
1131	Demolición cimientto mamp.lad.comunes	m³	\$ 13.409,52	\$ 15.286,84	\$ 15.286,84	\$ 17.420,84	\$ 19.340,00	\$ 21.465,12	\$ 21.465,12				
1132	Demolición zapata y base de H°s/armar	m³	\$ 15.085,71	\$ 17.197,70	\$ 17.197,70	\$ 19.598,45	\$ 21.757,50	\$ 24.148,26	\$ 24.148,26				
1133	Demolición zapata y base de H°A°	m³	\$ 16.761,90	\$ 19.108,55	\$ 19.108,55	\$ 21.776,05	\$ 24.175,00	\$ 26.831,40	\$ 26.831,40				
1134	Demolición cielorraso metal despleg.	m²	\$ 1.676,19	\$ 1.910,86	\$ 1.910,86	\$ 2.177,61	\$ 2.417,50	\$ 2.683,14	\$ 2.683,14				
1135	Demolición piso de lajas Mercedes	m²	\$ 1.340,95	\$ 1.528,68	\$ 1.528,68	\$ 1.742,08	\$ 1.934,00	\$ 2.146,51	\$ 2.146,51				
1136	Demolición piso madera Parquet o similar	m²	\$ 1.005,71	\$ 1.146,51	\$ 1.146,51	\$ 1.306,56	\$ 1.450,50	\$ 1.609,88	\$ 1.609,88				
1137	Demolición contrapiso Hormigón pobre	m²	\$ 1.676,19	\$ 1.910,86	\$ 1.910,86	\$ 2.177,61	\$ 2.417,50	\$ 2.683,14	\$ 2.683,14				
1138	Demolición escalones de mármol en esc.	m²	\$ 2.346,67	\$ 2.675,20	\$ 2.675,20	\$ 3.048,65	\$ 3.384,50	\$ 3.756,40	\$ 3.756,40				
1139	Demolición zócalos calcáreos,granito simil..	ml	\$ 670,48	\$ 764,34	\$ 764,34	\$ 871,04	\$ 967,00	\$ 1.073,26	\$ 1.073,26				
1140	Demolición zócalos y guardacantos madera	ml	\$ 335,24	\$ 382,17	\$ 382,17	\$ 435,52	\$ 483,50	\$ 536,63	\$ 536,63				
1141	Demolición mesada c/pileta y accesorios	c/u	\$ 20.114,28	\$ 22.930,26	\$ 22.930,26	\$ 26.131,26	\$ 29.010,00	\$ 32.197,68	\$ 32.197,68				
1142	Retiro artefactos sanitarios	c/u	\$ 6.704,76	\$ 7.643,42	\$ 7.643,42	\$ 8.710,42	\$ 9.670,00	\$ 10.732,56	\$ 10.732,56				



Dirección de Planificación y Obras

Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
1143	Retiro de cabriadas	c/u	\$ 31.386,34	\$ 35.780,41	\$ 35.780,41	\$ 40.778,35	\$ 45.269,44	\$ 50.244,52	\$ 50.244,52				
1144	Demolición cielorraso de madera	m ²	\$ 4.022,86	\$ 4.586,05	\$ 4.586,05	\$ 5.226,25	\$ 5.802,00	\$ 6.439,54	\$ 6.439,54				
1145	Demolición cielorraso metálico	m ²	\$ 2.514,29	\$ 2.866,28	\$ 2.866,28	\$ 3.266,41	\$ 3.626,25	\$ 4.024,71	\$ 4.024,71				
1146	Retiro de zinguería-limatones	ml	\$ 603,43	\$ 687,91	\$ 687,91	\$ 783,94	\$ 870,30	\$ 965,93	\$ 965,93				
1147	Retiro de canaletas y bajadas de H°G°	ml	\$ 402,29	\$ 458,61	\$ 458,61	\$ 522,63	\$ 580,20	\$ 643,95	\$ 643,95				
1148	Extracción de árboles a mano con hacha y machetes	u	\$ 53.638,08	\$ 61.147,36	\$ 61.147,36	\$ 69.683,36	\$ 77.360,00	\$ 85.860,48	\$ 85.860,48				
1149	Desmalezamiento de cubierta revestida con cerámica	gl	\$ 3.270,69	\$ 3.710,10	\$ 3.761,84	\$ 4.135,29	\$ 4.525,48	\$ 4.914,49	\$ 4.955,02				
1150	Limp. desobs. Caños de desag. , fijación, limp. de cámara	u	\$ 10.057,14	\$ 11.465,13	\$ 11.465,13	\$ 13.065,63	\$ 14.505,00	\$ 16.098,84	\$ 16.098,84				
1151	Limp. de paramentos C/hidrolavadora	m ²	\$ 1.676,19	\$ 1.910,86	\$ 1.910,86	\$ 2.177,61	\$ 2.417,50	\$ 2.683,14	\$ 2.683,14				
1152	Retiro de vidrios	m ²	\$ 1.005,71	\$ 1.146,51	\$ 1.146,51	\$ 1.306,56	\$ 1.450,50	\$ 1.609,88	\$ 1.609,88				
1153	Limp. desobs. Caños de desag.	ml	\$ 838,10	\$ 955,43	\$ 955,43	\$ 1.088,80	\$ 1.208,75	\$ 1.341,57	\$ 1.341,57				
1155	Retiro de columna de madera	gl	\$ 9.051,43	\$ 10.318,62	\$ 10.318,62	\$ 11.759,07	\$ 13.054,50	\$ 14.488,96	\$ 14.488,96				
1156	Limpieza de aberturas c/ removedor	m ²	\$ 2.585,63	\$ 2.898,27	\$ 2.985,12	\$ 3.262,99	\$ 3.497,34	\$ 3.685,78	\$ 3.752,62				
1157	Rasqueteo de aberturas	m ²	\$ 818,44	\$ 912,30	\$ 918,96	\$ 1.035,57	\$ 1.132,35	\$ 1.239,44	\$ 1.239,44				
1159	Retiro de membrana y carpeta de nivelación	m ²	\$ 838,10	\$ 955,43	\$ 955,43	\$ 1.088,80	\$ 1.208,75	\$ 1.341,57	\$ 1.341,57				
1163	Recolocación de adoquines	m ²	\$ 14.624,44	\$ 16.671,86	\$ 16.671,86	\$ 19.002,30	\$ 21.094,44	\$ 23.413,12	\$ 23.413,12				
1164	Corte de árboles con motosierra y transporte	un	\$ 114.461,22	\$ 123.272,02	\$ 127.398,62	\$ 139.582,36	\$ 146.356,17	\$ 154.141,81	\$ 157.108,81				
1166	Demolición Cerco, tejido, placas H°A°y pilar intermedio	m ²	\$ 1.676,19	\$ 1.910,86	\$ 1.910,86	\$ 2.177,61	\$ 2.417,50	\$ 2.683,14	\$ 2.683,14				
1167	Retiro de cableado en inst. electr. comp. Etc. En desuso	m ²	\$ 731,22	\$ 833,59	\$ 833,59	\$ 950,11	\$ 1.054,72	\$ 1.170,66	\$ 1.170,66				
1168	Demolición y retiro baranda H°G°	ml	\$ 838,10	\$ 955,43	\$ 955,43	\$ 1.088,80	\$ 1.208,75	\$ 1.341,57	\$ 1.341,57				
1169	Limpieza y desobstrucción de canaletas de H°G°	ml	\$ 335,24	\$ 382,17	\$ 382,17	\$ 435,52	\$ 483,50	\$ 536,63	\$ 536,63				
1170	Limpieza y desobstrucción de caños de bajada pluvial	ml	\$ 1.005,71	\$ 1.146,51	\$ 1.146,51	\$ 1.306,56	\$ 1.450,50	\$ 1.609,88	\$ 1.609,88				
1171	Retiro de rejas de cerco perimetral - H = 1.80m	ml	\$ 1.005,71	\$ 1.146,51	\$ 1.146,51	\$ 1.306,56	\$ 1.450,50	\$ 1.609,88	\$ 1.609,88				
1172	Demolición cordón de ladrillos	ml	\$ 603,43	\$ 687,91	\$ 687,91	\$ 783,94	\$ 870,30	\$ 965,93	\$ 965,93				
1174	Fumigación	m ²	\$ 146,25	\$ 166,71	\$ 166,71	\$ 190,02	\$ 210,94	\$ 234,14	\$ 234,14				
1175	Demolición cielorraso de placas	m ²	\$ 838,10	\$ 955,43	\$ 955,43	\$ 1.088,80	\$ 1.208,75	\$ 1.341,57	\$ 1.341,57				
1176	Demolición cielorraso aplicado	m ²	\$ 2.011,43	\$ 2.293,03	\$ 2.293,03	\$ 2.613,13	\$ 2.901,00	\$ 3.219,77	\$ 3.219,77				
1200	MOVIMIENTO DE SUELOS												
1201	Limp.terreno c/extrac.arboles/maleza	m ²	\$ 2.346,67	\$ 2.675,20	\$ 2.675,20	\$ 3.048,65	\$ 3.384,50	\$ 3.756,40	\$ 3.756,40				
1202	Desmonte y nivelación	m ³	\$ 10.224,76	\$ 11.656,22	\$ 11.656,22	\$ 13.283,39	\$ 14.746,75	\$ 16.367,15	\$ 16.367,15				
1203	Terraplenes y nivelación c/compactación a pisón manual	m ³	\$ 7.207,62	\$ 8.216,68	\$ 8.216,68	\$ 9.363,70	\$ 10.395,25	\$ 11.537,50	\$ 11.537,50				
1204	Sub-Base para pavimento articulado	m ³	\$ 11.495,27	\$ 13.009,89	\$ 13.329,58	\$ 14.455,85	\$ 15.428,92	\$ 16.369,39	\$ 16.490,53				
1205	Retiro de tierra hasta 100 m	m ³	\$ 8.380,95	\$ 9.554,28	\$ 9.554,28	\$ 10.888,03	\$ 12.087,50	\$ 13.415,70	\$ 13.415,70				
1206	Carga manual s/camión	m ³	\$ 3.017,14	\$ 3.439,54	\$ 3.439,54	\$ 3.919,69	\$ 4.351,50	\$ 4.829,65	\$ 4.829,65				
1207	Excavación de zanjas	m ³	\$ 11.398,09	\$ 12.993,81	\$ 12.993,81	\$ 14.807,71	\$ 16.439,00	\$ 18.245,35	\$ 18.245,35				
1208	Excavación p/base	m ³	\$ 19.443,80	\$ 22.165,92	\$ 22.165,92	\$ 25.260,22	\$ 28.043,00	\$ 31.124,42	\$ 31.124,42				
1209	Excav. p/pilotines (suelo normal)	m ³	\$ 67.047,60	\$ 76.434,20	\$ 76.434,20	\$ 87.104,20	\$ 96.700,00	\$ 107.325,60	\$ 107.325,60				
1210	Excavación de sótanos	m ³	\$ 9.721,90	\$ 11.082,96	\$ 11.082,96	\$ 12.630,11	\$ 14.021,50	\$ 15.562,21	\$ 15.562,21				
1211	Excavación de pozos (8 m prof.)	m ³	\$ 25.142,85	\$ 28.662,83	\$ 28.662,83	\$ 32.664,08	\$ 36.262,50	\$ 40.247,10	\$ 40.247,10				
1212	Relleno de arena	m ³	\$ 13.084,72	\$ 15.403,20	\$ 15.924,36	\$ 18.032,78	\$ 18.512,57	\$ 19.043,85	\$ 18.907,07				
1213	Relleno de cascotes de ladrillos	m ³	\$ 9.196,16	\$ 10.162,21	\$ 10.447,53	\$ 11.178,92	\$ 11.795,18	\$ 13.126,88	\$ 13.476,11				
1214	Compactación especial manual a máquina C/transporte de tierra	m ³	\$ 13.216,73	\$ 13.963,42	\$ 14.580,23	\$ 15.734,76	\$ 16.173,00	\$ 16.707,24	\$ 17.147,48				
1217	Cama de arena y ladrillos	m ²	\$ 4.046,84	\$ 4.619,13	\$ 4.665,04	\$ 5.261,53	\$ 5.759,28	\$ 6.315,08	\$ 6.315,64				



Dirección de Planificación y Obras

Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
2100	HORMIGON ARMADO												
2101	HºAº p/Zapata o base de columna de HºAº	m³	\$ 256.594,29	\$ 278.430,60	\$ 282.336,15	\$ 299.950,71	\$ 313.381,35	\$ 327.808,30	\$ 329.979,47				
2102	HºAº p/Fustes para columnas no a la vista	m³	\$ 404.122,85	\$ 438.013,26	\$ 444.410,06	\$ 471.663,21	\$ 494.994,22	\$ 521.102,50	\$ 524.648,20				
2103	HºAº p/Vigas de Fundación	m³	\$ 370.800,12	\$ 406.746,65	\$ 411.840,50	\$ 444.014,16	\$ 471.170,14	\$ 501.061,17	\$ 503.714,90				
2104	HºAº p/Columnas simples no a la vista	m³	\$ 404.122,85	\$ 438.013,26	\$ 444.410,06	\$ 471.663,21	\$ 494.994,22	\$ 521.102,50	\$ 524.648,20				
2105	HºAº p/Columnas simples a la vista	m³	\$ 408.355,06	\$ 442.837,98	\$ 449.234,78	\$ 477.162,61	\$ 501.098,98	\$ 527.878,36	\$ 531.424,06				
2106	HºAº p/Vigas no a la vista	m³	\$ 660.928,65	\$ 710.084,19	\$ 718.841,80	\$ 756.969,65	\$ 790.752,17	\$ 829.341,64	\$ 835.143,07				
2107	HºAº p/Vigas a la vista	m³	\$ 679.586,41	\$ 731.354,02	\$ 740.111,63	\$ 781.212,52	\$ 817.664,21	\$ 859.211,80	\$ 865.013,23				
2108	HºAº p/Losas nervuradas simples	m³	\$ 486.295,54	\$ 532.596,34	\$ 540.925,33	\$ 580.298,55	\$ 614.486,99	\$ 652.277,17	\$ 656.327,64				
2109	HºAº p/Losas simples a la vista	m³	\$ 429.242,56	\$ 469.287,67	\$ 476.850,56	\$ 510.329,38	\$ 539.970,62	\$ 572.841,19	\$ 576.490,29				
2110	HºAº p/Losas simples no a la vista	m³	\$ 410.665,83	\$ 448.110,20	\$ 455.673,09	\$ 486.188,82	\$ 513.173,33	\$ 543.097,67	\$ 546.746,77				
2111	HºAº p/Losas nervuradas cruzadas	m³	\$ 537.875,55	\$ 587.661,57	\$ 596.162,82	\$ 638.618,91	\$ 675.560,89	\$ 716.601,28	\$ 720.992,53				
2112	Losas de viguetas pretensadas - Sobrecarga: 200 kg/m2 - Luz máxima= 4,00m - Viguetas tipo Tensolite o similar	m²	\$ 46.360,05	\$ 51.349,38	\$ 51.600,94	\$ 56.912,88	\$ 61.426,72	\$ 66.391,85	\$ 66.510,17				
2113	Losas de viguetas pretensadas (Serie E) - Sobrecarga: 350 kg/m2 - Luz máxima= 7,20 m - Viguetas tipo Tensolite o similar	m²	\$ 59.906,44	\$ 65.642,97	\$ 66.003,54	\$ 71.609,82	\$ 76.188,55	\$ 81.188,95	\$ 81.436,94				
2114	HºAº p/Barandas a la vista	m³	\$ 469.657,44	\$ 516.843,03	\$ 523.611,37	\$ 566.538,65	\$ 604.335,73	\$ 646.516,86	\$ 649.856,35				
2115	HºAº p/Tanque rectangular a la vista	m³	\$ 546.067,40	\$ 598.668,44	\$ 605.608,02	\$ 653.348,58	\$ 695.332,17	\$ 742.136,43	\$ 745.918,04				
2116	HºAº p/Cordones	ml	\$ 20.618,34	\$ 22.710,85	\$ 23.088,35	\$ 24.871,40	\$ 26.432,64	\$ 28.130,58	\$ 28.298,90				
2117	HºAº p/Cordon cuneta c/encofrado de madera	ml	\$ 36.941,26	\$ 40.583,28	\$ 41.561,11	\$ 44.575,60	\$ 46.677,48	\$ 48.896,48	\$ 49.266,51				
2118	HºAº p/Escaleras a la vista:losa y escalones	m³	\$ 454.771,91	\$ 504.420,84	\$ 510.366,81	\$ 557.694,34	\$ 599.029,49	\$ 644.665,93	\$ 647.408,06				
2119	HºAº p/Escaleras no a la vista:losa y escalon	m³	\$ 468.614,25	\$ 518.845,43	\$ 525.051,30	\$ 572.587,25	\$ 614.073,49	\$ 659.850,10	\$ 662.803,82				
2120	HºAº p/Encadenado Superior	m³	\$ 335.137,94	\$ 365.974,70	\$ 371.789,60	\$ 397.369,06	\$ 419.025,14	\$ 442.835,91	\$ 445.695,69				
2121	HºAº p/Pilotines - D: 0,20m	m³	\$ 386.938,54	\$ 410.974,31	\$ 415.591,34	\$ 431.854,35	\$ 443.982,55	\$ 457.689,27	\$ 461.308,24				
2122	HºAº p/Dinteles	m³	\$ 470.429,21	\$ 519.906,10	\$ 526.822,27	\$ 572.440,02	\$ 612.713,28	\$ 657.213,23	\$ 660.400,98				
2123	HºAº p/Plataea de fundación	m³	\$ 358.275,35	\$ 387.958,81	\$ 392.248,26	\$ 417.524,71	\$ 437.592,37	\$ 459.669,52	\$ 462.452,08				
2124	HºAº p/Pavimento de 12cm de espesor	m²	\$ 22.120,83	\$ 24.597,59	\$ 25.297,02	\$ 27.255,74	\$ 28.506,07	\$ 29.713,54	\$ 29.948,99				
2125	HºAº p/Pavimento de 18 cm de espesor	m²	\$ 26.081,31	\$ 29.089,60	\$ 29.818,83	\$ 32.326,38	\$ 34.067,35	\$ 35.810,89	\$ 36.057,82				
2127	HºAº P/Capa Compresión c/malla s/losa	m³	\$ 98.297,89	\$ 110.558,73	\$ 114.611,31	\$ 124.017,61	\$ 129.421,05	\$ 134.194,30	\$ 135.408,00				
2128	HºAº P/Encadenados b/T. Natural	m³	\$ 338.379,70	\$ 372.617,52	\$ 377.181,37	\$ 408.843,29	\$ 434.144,49	\$ 461.510,77	\$ 463.776,42				
2129	Hº sin armar de piedra	m³	\$ 84.954,39	\$ 95.929,74	\$ 99.493,69	\$ 107.978,00	\$ 113.210,89	\$ 117.858,31	\$ 118.957,59				
2130	Columna reticulada de hierro redondo	M	\$ 36.228,02	\$ 39.365,70	\$ 39.581,03	\$ 42.840,87	\$ 45.715,00	\$ 48.938,67	\$ 49.164,94				
2131	Viga reticulares rectangular de hierro redondo	M	\$ 51.270,16	\$ 54.941,00	\$ 55.226,40	\$ 58.714,14	\$ 61.783,63	\$ 65.294,44	\$ 65.662,41				
2132	Viga reticulares forma T de hierro redondo	M	\$ 28.247,05	\$ 30.792,06	\$ 30.985,83	\$ 33.695,08	\$ 36.076,33	\$ 38.728,68	\$ 38.907,82				
2133	Viga reticulares triangular de hierro redondo	M	\$ 34.731,96	\$ 37.700,94	\$ 37.916,27	\$ 40.991,81	\$ 43.698,68	\$ 46.733,84	\$ 46.956,58				
2134	Pavimento de Hº esp.: 18 cm con equipo mediano s/malla	m²	\$ 40.339,31	\$ 43.896,78	\$ 45.530,15	\$ 48.851,63	\$ 50.524,33	\$ 52.187,49	\$ 53.056,07				
2136	Escalera de hierro c/protección	ml	\$ 32.194,98	\$ 34.830,00	\$ 35.038,51	\$ 37.723,60	\$ 40.088,43	\$ 42.744,49	\$ 42.967,23				
2143	Cemento de contacto para hormigón (Hºviejo/Hºnuevo)	m²	\$ 17.448,25	\$ 19.213,06	\$ 19.213,06	\$ 20.671,99	\$ 21.874,97	\$ 22.915,84	\$ 22.868,57				
2145	Viga de Fundación	m³	\$ 454.457,46	\$ 492.495,43	\$ 498.018,19	\$ 530.252,18	\$ 557.408,16	\$ 587.730,66	\$ 591.250,93				
2146	Contrafuerte de Hº Aº	m³	\$ 426.772,12	\$ 461.228,77	\$ 467.741,89	\$ 495.011,03	\$ 518.342,04	\$ 544.567,44	\$ 548.347,57				
3100	MAMPOSTERIA												
3101	Ladrillos comunes en sub-muración	m³	\$ 112.610,19	\$ 127.130,13	\$ 130.409,65	\$ 142.074,52	\$ 153.344,40	\$ 165.734,81	\$ 166.579,52				
3102	Ladrillos comunes en cimiento	m³	\$ 70.845,34	\$ 79.867,04	\$ 82.939,40	\$ 89.337,64	\$ 96.006,70	\$ 103.553,40	\$ 104.179,27				
3103	Ladrillos comunes en elevación (< 10m de altura)	m³	\$ 84.516,42	\$ 95.464,11	\$ 98.502,07	\$ 107.135,54	\$ 115.772,20	\$ 125.511,37	\$ 126.122,72				



Dirección de Planificación y Obras

Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
3104	Ladrillos comunes en elevación (> 10m de altura)	m ³	\$ 96.682,92	\$ 109.333,93	\$ 112.371,89	\$ 122.945,81	\$ 133.322,50	\$ 144.991,19	\$ 145.602,54				
3105	Ladrillos comunes en panderete	m ²	\$ 8.148,55	\$ 9.233,47	\$ 9.482,95	\$ 10.407,73	\$ 11.289,82	\$ 12.268,80	\$ 12.318,49				
3106	Pilares Ladrillos comunes	m ³	\$ 99.033,02	\$ 111.334,27	\$ 114.403,33	\$ 124.253,33	\$ 134.261,26	\$ 145.043,28	\$ 145.690,24				
3107	Ladrillos comunes p/enchapados	m ²	\$ 7.036,98	\$ 7.897,70	\$ 8.122,80	\$ 8.809,47	\$ 9.507,40	\$ 10.238,51	\$ 10.279,47				
3108	Ladrillos de máquinas (6x11,5x25)	m ³	\$ 136.415,92	\$ 152.507,17	\$ 158.164,72	\$ 168.973,60	\$ 182.016,23	\$ 196.940,65	\$ 198.230,18				
3109	Ladrillos refractarios	m ³	\$ 700.390,45	\$ 763.668,79	\$ 763.668,79	\$ 774.520,74	\$ 784.261,75	\$ 795.058,23	\$ 805.348,86				
3110	Ladrillos cerámicos en panderete (esp. 10cm)	m ²	\$ 16.530,45	\$ 18.282,59	\$ 18.338,36	\$ 19.265,35	\$ 20.078,49	\$ 20.967,94	\$ 21.145,54				
3111	Bloques decorativos de hormogón	m ²	\$ 9.526,17	\$ 10.978,67	\$ 11.549,52	\$ 12.308,21	\$ 13.251,78	\$ 14.061,31	\$ 14.220,90				
3112	Ladrillos comunes reforzado c/hierro	m ³	\$ 122.797,81	\$ 136.305,98	\$ 139.569,01	\$ 149.712,05	\$ 159.660,41	\$ 170.743,65	\$ 171.772,68				
3113	Ladrillos comunes p/muro calado 30cm esp.	m ³	\$ 100.848,89	\$ 114.303,33	\$ 116.940,82	\$ 128.955,01	\$ 140.337,89	\$ 153.046,87	\$ 153.561,68				
3114	Bloques de cemento 15x15x30cm	m ²	\$ 9.526,17	\$ 10.978,67	\$ 11.549,52	\$ 12.308,21	\$ 13.251,78	\$ 14.061,31	\$ 14.220,90				
3115	Ladrillo cerámico hueco de 12x18x25	m ²	\$ 14.498,94	\$ 16.176,05	\$ 16.278,21	\$ 17.365,01	\$ 18.195,45	\$ 19.104,26	\$ 19.220,54				
3116	Ladrillos Huecos cerámicos 0.18x0.18x0.25	m ²	\$ 20.395,97	\$ 22.761,73	\$ 22.886,40	\$ 24.469,67	\$ 25.711,92	\$ 27.074,36	\$ 27.233,57				
3117	Ladrillos Huecos 0.08x0.18x0.25	m ²	\$ 14.678,36	\$ 16.431,25	\$ 16.506,09	\$ 17.812,49	\$ 18.861,87	\$ 20.017,69	\$ 20.114,41				
3118	Ladrillos comunes a la vista	m ³	\$ 87.117,90	\$ 98.429,54	\$ 101.372,64	\$ 110.534,29	\$ 119.635,98	\$ 129.915,12	\$ 130.504,27				
3119	Cordon de ladrillos comunes revocado	m ³	\$ 43.410,29	\$ 48.712,99	\$ 51.550,46	\$ 54.023,67	\$ 56.985,03	\$ 60.398,17	\$ 60.961,32				
3122	Ladrillos comunes reforzado c/hierro c/junta enrasada	m ³	\$ 137.422,25	\$ 152.977,84	\$ 156.240,87	\$ 168.714,35	\$ 180.754,85	\$ 194.156,77	\$ 195.185,80				
3123	Ladrillos comunes reforzado c/malla de hierro	m ³	\$ 120.082,53	\$ 135.204,64	\$ 138.378,78	\$ 150.839,66	\$ 162.880,16	\$ 176.192,70	\$ 177.042,18				
3200	REVOQUES												
3201	Revoque Exterior a la cal c/hidrofugo term. al fieltro	m ²	\$ 10.698,73	\$ 12.154,27	\$ 12.258,70	\$ 13.777,98	\$ 15.129,99	\$ 16.558,27	\$ 16.568,73				
3202	Revoque Interior a la cal completo term al fieltro	m ²	\$ 5.985,03	\$ 6.785,40	\$ 6.850,84	\$ 7.685,08	\$ 8.418,43	\$ 9.179,91	\$ 9.182,55				
3203	Revoque de Cem.alis.c/hidrof.	m ²	\$ 14.218,91	\$ 16.165,81	\$ 16.431,34	\$ 18.214,66	\$ 19.831,78	\$ 21.497,67	\$ 21.561,90				
3204	Azotado c/hidrof.y jaharro Bajo revest.	m ²	\$ 5.360,50	\$ 6.079,41	\$ 6.195,87	\$ 6.846,80	\$ 7.411,11	\$ 7.969,98	\$ 7.986,96				
3205	Revoque term. al yeso s/metal desplegado	m ²	\$ 27.664,98	\$ 30.742,56	\$ 31.461,42	\$ 34.338,93	\$ 37.113,99	\$ 40.139,93	\$ 40.359,20				
3206	Reposición placa de yeso	m ²	\$ 7.128,92	\$ 8.068,87	\$ 8.197,42	\$ 9.155,51	\$ 10.011,95	\$ 10.873,50	\$ 10.900,24				
3207	Cemento alisado p/pizarrones	m ²	\$ 7.797,18	\$ 8.811,75	\$ 8.934,10	\$ 9.979,26	\$ 10.893,05	\$ 11.828,21	\$ 11.850,82				
3208	Revoque refractario	m ²	\$ 11.789,49	\$ 13.101,58	\$ 13.101,58	\$ 14.000,05	\$ 14.806,22	\$ 15.699,92	\$ 15.800,07				
3209	Revoque a la bolsa	m ²	\$ 2.709,41	\$ 3.065,42	\$ 3.108,04	\$ 3.455,26	\$ 3.761,43	\$ 4.070,26	\$ 4.076,16				
3210	Buñía	ml	\$ 989,96	\$ 1.128,56	\$ 1.128,56	\$ 1.286,49	\$ 1.428,06	\$ 1.585,07	\$ 1.585,07				
3211	Tomado de junta	m ²	\$ 8.051,90	\$ 9.175,71	\$ 9.186,30	\$ 10.448,90	\$ 11.578,28	\$ 12.826,21	\$ 12.830,09				
3212	Rev. comun salpicado s/metal desplegado	m ²	\$ 20.184,38	\$ 22.218,55	\$ 22.421,65	\$ 24.513,77	\$ 26.372,17	\$ 28.404,77	\$ 28.499,80				
3213	Carpeta de asentamiento (esp. 2 cm)	m ²	\$ 4.681,35	\$ 5.328,01	\$ 5.402,90	\$ 6.008,66	\$ 6.514,73	\$ 7.048,26	\$ 7.069,62				
3214	Azotado c/hidrofugo.	m ²	\$ 1.871,47	\$ 2.131,62	\$ 2.169,51	\$ 2.408,59	\$ 2.621,86	\$ 2.840,61	\$ 2.846,67				
3215	Jaharro - M: 1/4:1:3	m ²	\$ 3.073,64	\$ 3.475,06	\$ 3.517,35	\$ 3.922,52	\$ 4.285,16	\$ 4.651,91	\$ 4.655,38				
3216	Revoque interior completo term. al yeso	m ²	\$ 6.758,02	\$ 7.654,72	\$ 7.783,43	\$ 8.690,70	\$ 9.485,30	\$ 10.282,65	\$ 10.306,87				
3217	Completo a Maquina	m ²	\$ 5.679,13	\$ 6.460,55	\$ 6.533,09	\$ 7.311,79	\$ 7.970,29	\$ 8.666,03	\$ 8.678,88				
3218	Enlucido Iggam Salpicado	m ²	\$ 2.886,61	\$ 3.296,72	\$ 3.406,25	\$ 3.735,83	\$ 4.023,86	\$ 4.315,73	\$ 4.339,86				
3219	Enlucido Iggam Peinado	m ²	\$ 5.470,34	\$ 6.243,66	\$ 6.380,58	\$ 7.089,49	\$ 7.715,84	\$ 8.375,98	\$ 8.406,14				
3220	Enlucido Salpicrete	m ²	\$ 2.886,61	\$ 3.296,72	\$ 3.406,25	\$ 3.735,83	\$ 4.023,86	\$ 4.315,73	\$ 4.339,86				
3221	Enlucido a la cal (M: 1/8:1:3)	m ²	\$ 3.430,16	\$ 3.891,08	\$ 3.914,02	\$ 4.429,50	\$ 4.877,75	\$ 5.359,73	\$ 5.363,41				
3222	Enlucido c/mezcla preelaborada con tratamiento	m ²	\$ 17.563,03	\$ 20.026,65	\$ 20.114,46	\$ 22.808,90	\$ 25.221,19	\$ 27.872,96	\$ 27.892,31				
3225	Reparac. de fisuras en mampostería	m ²	\$ 21.092,72	\$ 23.918,63	\$ 24.007,09	\$ 27.091,59	\$ 29.835,48	\$ 32.821,56	\$ 32.837,33				
3300	CIELORRASOS												



Dirección de Planificación y Obras

Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
3301	Cielorraso de yeso aplicado b/losa	m ²	\$ 5.881,20	\$ 6.658,37	\$ 6.743,08	\$ 7.564,28	\$ 8.322,23	\$ 9.100,76	\$ 9.124,27				
3302	Aplicado b/losa completo ter. a la Cal	m ²	\$ 11.432,69	\$ 12.873,73	\$ 13.167,04	\$ 14.353,95	\$ 15.422,57	\$ 16.413,19	\$ 16.483,15				
3303	Enlucido a la Cal b/losa sin engrasado	m ²	\$ 5.472,16	\$ 6.173,62	\$ 6.244,00	\$ 6.996,97	\$ 7.655,58	\$ 8.329,40	\$ 8.338,45				
3304	Cielorraso de madera machimbr. b/entram. de mad. C/aisl de poliestireno expandido	m ²	\$ 26.489,59	\$ 29.517,15	\$ 30.577,10	\$ 32.369,17	\$ 34.320,25	\$ 36.459,62	\$ 36.880,59				
3305	A la cal s/metal desplegado term. al fieltro	m ²	\$ 27.480,53	\$ 30.614,20	\$ 31.264,75	\$ 34.222,73	\$ 37.105,26	\$ 40.214,33	\$ 40.407,16				
3306	De chapadur s/entram. de mad.	m ²	\$ 19.853,44	\$ 22.270,15	\$ 22.783,60	\$ 24.563,42	\$ 26.503,48	\$ 28.660,42	\$ 28.914,39				
3307	Cielorraso al yeso b/metal despl. c/estruct. de madera s/aislacion	m ²	\$ 24.643,14	\$ 27.546,97	\$ 28.203,67	\$ 30.893,15	\$ 33.532,20	\$ 36.371,05	\$ 36.576,61				
3308	Tipo Phonex	m ²	\$ 35.428,87	\$ 36.966,24	\$ 37.429,88	\$ 38.968,68	\$ 40.962,83	\$ 43.388,49	\$ 44.295,59				
3309	De placa de yeso Durlot Junta cerrada	m ²	\$ 16.521,28	\$ 18.033,99	\$ 19.122,30	\$ 19.587,84	\$ 20.645,93	\$ 21.107,00	\$ 21.486,84				
3310	A la cal reforzado con malla t/Sima term. al fieltro	m ²	\$ 22.926,04	\$ 25.452,54	\$ 25.684,71	\$ 28.323,51	\$ 30.539,24	\$ 32.939,32	\$ 33.037,81				
3311	Cielorraso de madera machimbrada s/entram. de mad. S/aislacion	m ²	\$ 22.190,01	\$ 24.981,10	\$ 25.904,97	\$ 27.639,32	\$ 29.590,40	\$ 31.918,96	\$ 32.271,82				
3312	Cielorraso de placa de yeso c/estr. de Al. c/aislacion de poliestireno expandido	m ²	\$ 35.428,87	\$ 36.966,24	\$ 37.429,88	\$ 38.968,68	\$ 40.962,83	\$ 43.388,49	\$ 44.295,59				
3314	Cielorraso a la cal s/metal desplegado term. al fieltro C/aislacc de lana de vidrio	m ²	\$ 30.738,20	\$ 34.148,77	\$ 35.064,42	\$ 38.166,59	\$ 41.049,12	\$ 44.000,44	\$ 44.193,27				
3315	Cielorraso de madera machimbrada s/entram. de mad. S/aislacion	m ²	\$ 27.832,43	\$ 30.925,80	\$ 32.205,61	\$ 33.961,56	\$ 35.918,40	\$ 38.339,85	\$ 39.040,35				
3316	De madera machimbrada s/entram. de mad. C/lana de vidrio 3mm c/papel	m ²	\$ 25.447,68	\$ 28.515,67	\$ 29.704,64	\$ 31.583,18	\$ 33.534,26	\$ 35.705,07	\$ 36.057,93				
3317	Goteron en cielorraso aplicado b/losa	ml	\$ 7.312,22	\$ 8.335,93	\$ 8.335,93	\$ 9.501,15	\$ 10.547,22	\$ 11.706,56	\$ 11.706,56				
3318	Cielorraso de placa de yeso t/París C/Estr. de perfiles y Aislac. de Poliet. 2°	m ²	\$ 15.712,72	\$ 17.072,22	\$ 18.214,95	\$ 18.443,32	\$ 19.320,47	\$ 19.545,41	\$ 19.944,24				
3319	Cielorraso de tabillas de PVC c/aisl de Poliestireno expandido 50 mm	m ²	\$ 25.308,79	\$ 27.855,35	\$ 29.910,78	\$ 30.674,07	\$ 32.530,72	\$ 33.448,56	\$ 34.034,65				
3400	CAPAS AISLADORAS												
3401	Capa aisladora horiz. y vert. de concreto 2cm	m ²	\$ 3.650,65	\$ 4.148,17	\$ 4.264,67	\$ 4.639,90	\$ 4.956,82	\$ 5.257,56	\$ 5.285,12				
3402	Capa aisladora horizontal asfáltica de 1,5cm de esp.	m ²	\$ 51.179,68	\$ 53.731,41	\$ 55.058,75	\$ 55.415,34	\$ 56.039,62	\$ 57.739,78	\$ 58.292,24				
3403	Capa aisladora vertical asfáltica incluido panderete	m ²	\$ 20.365,98	\$ 22.217,10	\$ 22.747,42	\$ 24.024,02	\$ 25.366,21	\$ 27.056,92	\$ 27.231,05				
3404	Capa aisladora horiz. en piso sub-suelo de concreto con SIKA -1 y Sellador impermeable	m ²	\$ 21.552,13	\$ 23.644,72	\$ 23.762,51	\$ 25.212,88	\$ 26.352,24	\$ 27.170,97	\$ 27.135,18				
3405	Capa aisladora horizontal de piso concreto con SIKA -1 y Sellador imperm.	m ²	\$ 28.940,46	\$ 31.999,53	\$ 32.231,21	\$ 34.625,89	\$ 36.673,41	\$ 38.533,28	\$ 38.529,88				
3406	Aislación c/doblado de ladrillos comunes	m ²	\$ 29.202,25	\$ 32.394,87	\$ 33.023,13	\$ 35.554,22	\$ 37.931,84	\$ 40.571,63	\$ 40.632,47				
3407	Membrana de P.V.C. Sika normal	m ²	\$ 14.121,48	\$ 15.290,30	\$ 15.438,45	\$ 16.097,45	\$ 16.645,92	\$ 17.114,47	\$ 17.084,11				
3408	Aislación p/losas c/Membrana de P.V.C. SIKA NORMAL	m ²	\$ 14.121,48	\$ 15.290,30	\$ 15.438,45	\$ 16.097,45	\$ 16.645,92	\$ 17.114,47	\$ 17.084,11				
3409	Aislación p/losas Tipo IMPERMUR Aluminio	m ²	\$ 8.115,82	\$ 8.724,38	\$ 8.933,26	\$ 9.177,95	\$ 9.433,43	\$ 9.784,36	\$ 9.784,81				
3410	Aislación p/losas Tipo IMPERMUR Normal	m ²	\$ 6.513,51	\$ 7.025,93	\$ 7.183,86	\$ 7.428,55	\$ 7.675,28	\$ 7.999,84	\$ 8.000,29				
3411	Techado asf. en frio b/piso 7 capas	m ²	\$ 12.439,67	\$ 13.403,83	\$ 13.655,16	\$ 14.377,98	\$ 15.039,58	\$ 15.875,35	\$ 15.941,82				
3412	Techado asf. en frio b/piso 9 capas	m ²	\$ 9.512,15	\$ 10.231,76	\$ 10.423,37	\$ 10.961,86	\$ 11.457,90	\$ 12.086,75	\$ 12.135,40				
3413	Tipo IMPERMUR Aluminio antiterm. 5mm	m ²	\$ 10.982,18	\$ 11.876,25	\$ 12.644,28	\$ 13.379,46	\$ 13.676,13	\$ 13.418,90	\$ 13.613,99				
3414	Restitución de capa aisladora horizontal	M	\$ 2.101,83	\$ 2.395,26	\$ 2.400,77	\$ 2.727,03	\$ 3.023,93	\$ 3.349,61	\$ 3.350,33				
3415	Aislación Térmica de Lana de Vidrio c/papael Kraft	m ²	\$ 1.515,74	\$ 1.676,76	\$ 1.752,50	\$ 1.886,92	\$ 1.970,60	\$ 2.018,27	\$ 2.018,27				
3416	Techado asf. en frio b/piso 5 capas	m ²	\$ 8.215,36	\$ 8.886,33	\$ 9.195,52	\$ 9.697,17	\$ 10.052,98	\$ 10.356,12	\$ 10.374,47				
3417	Aplicación de sellador junta de 25mm	ml	\$ 7.420,31	\$ 7.927,77	\$ 7.927,77	\$ 8.074,34	\$ 8.122,32	\$ 7.946,28	\$ 7.909,24				
3418	Aplicación de sellador junta c/esp. de poliuretano	ml	\$ 7.716,92	\$ 8.254,94	\$ 8.259,02	\$ 8.434,00	\$ 8.505,97	\$ 8.350,81	\$ 8.315,81				
3419	Capa aisladora horizontal asfáltica de 2,5cm de esp.	ml	\$ 3.119,39	\$ 3.543,13	\$ 3.605,35	\$ 4.020,21	\$ 4.437,44	\$ 4.892,31	\$ 4.910,45				
3420	Babeta Aluminio antiterm. 4mm	ml	\$ 3.687,04	\$ 4.083,39	\$ 4.130,77	\$ 4.480,33	\$ 4.802,27	\$ 5.174,40	\$ 5.174,53				
3500	PISOS												
3501	Losetas de Hormigon 40x40	m ²	\$ 17.047,80	\$ 19.797,51	\$ 20.685,35	\$ 22.233,18	\$ 23.889,37	\$ 25.290,50	\$ 25.573,97				



Dirección de Planificación y Obras

Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
3502	Mosaicos graníticos 30x30. M:1/2:1:3:1	m ²	\$ 16.329,74	\$ 19.013,61	\$ 19.817,74	\$ 20.875,02	\$ 22.473,81	\$ 23.675,40	\$ 24.035,36				
3503	Mosaicos graníticos calib. 30x30	m ²	\$ 20.924,26	\$ 24.503,66	\$ 25.689,79	\$ 26.759,67	\$ 28.704,97	\$ 30.028,99	\$ 30.575,18				
3504	Mosaicos Granítico 15x15	m ²	\$ 20.149,21	\$ 23.503,79	\$ 24.513,00	\$ 25.796,96	\$ 27.771,52	\$ 29.250,83	\$ 29.709,31				
3505	Mosaicos Calcáreos 20x20	m ²	\$ 12.689,66	\$ 14.660,86	\$ 15.238,47	\$ 16.316,05	\$ 17.576,66	\$ 18.684,12	\$ 18.822,66				
3506	Mosaicos Calcáreos 20x20 p/veredas	m ²	\$ 13.444,17	\$ 15.562,50	\$ 16.216,74	\$ 17.294,32	\$ 18.603,85	\$ 19.731,85	\$ 19.891,35				
3507	Piso de cemento alisado M: 1: 3	m ²	\$ 5.895,30	\$ 6.701,92	\$ 6.846,60	\$ 7.523,37	\$ 8.100,69	\$ 8.679,10	\$ 8.715,65				
3508	Piso de cemento rodillado	m ²	\$ 6.645,41	\$ 7.560,98	\$ 7.671,47	\$ 8.519,87	\$ 9.230,02	\$ 9.975,95	\$ 10.008,46				
3509	Losetas de Hormigon 60x40 y 4,2cm	m ²	\$ 24.735,94	\$ 28.722,96	\$ 30.236,07	\$ 32.005,94	\$ 34.080,93	\$ 35.675,60	\$ 36.191,24				
3510	Lajas Mercedes 30x30 c/junta tomada s/manto de arena	m ²	\$ 22.989,61	\$ 26.335,05	\$ 27.138,52	\$ 29.310,91	\$ 31.746,92	\$ 34.364,92	\$ 34.836,02				
3511	Pulido a Piedra Fina	m ²	\$ 3.643,05	\$ 4.153,08	\$ 4.153,08	\$ 4.734,26	\$ 5.255,24	\$ 5.833,06	\$ 5.833,06				
3512	Lustre de piso granítico a plomo	m ²	\$ 4.712,21	\$ 5.371,92	\$ 5.371,92	\$ 6.123,67	\$ 6.797,54	\$ 7.544,93	\$ 7.544,93				
3513	Piso de ceramico esmaltado 10x20 c/adhesivo	m ²	\$ 12.905,70	\$ 14.224,50	\$ 14.538,04	\$ 15.733,84	\$ 16.955,71	\$ 18.123,21	\$ 18.194,45				
3514	Piso de ceramico esmaltado 20x20 c/adhesivo	m ²	\$ 12.896,66	\$ 14.119,02	\$ 14.482,52	\$ 15.508,45	\$ 16.612,54	\$ 17.610,97	\$ 17.688,19				
3515	Piso de ceramico rojo 20x20 c/adhesivo	m ²	\$ 13.435,58	\$ 14.684,89	\$ 15.073,85	\$ 16.099,78	\$ 17.221,62	\$ 18.220,05	\$ 18.300,31				
3516	Piso de ceramico 15x15 c/adhesivo	m ²	\$ 12.725,47	\$ 14.058,23	\$ 14.870,64	\$ 16.091,06	\$ 17.293,76	\$ 18.471,29	\$ 18.557,85				
3517	Piso de goma dimensiones varias. M: 1:3 c/adhesivo	m ²	\$ 16.888,12	\$ 18.692,15	\$ 19.281,79	\$ 20.272,31	\$ 22.224,95	\$ 23.168,79	\$ 23.721,35				
3518	Rasqueteo y lustre de piso de madera	m ²	\$ 2.883,98	\$ 3.280,94	\$ 3.299,95	\$ 3.704,99	\$ 4.089,10	\$ 4.511,25	\$ 4.526,58				
3519	Mosaicos calcáreos 15x15	m ²	\$ 14.897,53	\$ 17.290,04	\$ 18.074,89	\$ 19.179,15	\$ 20.596,02	\$ 21.785,59	\$ 21.980,79				
3520	Mosaicos graníticos 40x40. M:1/2:1:3:1	m ²	\$ 17.948,52	\$ 20.874,31	\$ 21.701,50	\$ 22.974,43	\$ 24.785,37	\$ 26.206,88	\$ 26.577,87				
3521	Piso de ladrillos comunes, c/contrapiso	m ²	\$ 13.520,57	\$ 15.210,10	\$ 15.567,87	\$ 17.054,85	\$ 18.420,36	\$ 19.900,37	\$ 19.974,73				
3522	Piso de parquet a bastón roto, incl rasqueteo y lustre	m ²	\$ 29.067,36	\$ 32.385,29	\$ 34.171,10	\$ 36.221,21	\$ 39.152,63	\$ 42.408,24	\$ 42.932,23				
3523	Piso de pino machimbrado (1"x4")s/losa	m ²	\$ 16.149,52	\$ 18.158,33	\$ 18.813,16	\$ 19.851,94	\$ 21.017,98	\$ 22.564,03	\$ 22.871,15				
3524	Piso de Cemento alisado M: 1: 3 c/junta de dilat.	m ²	\$ 6.702,92	\$ 7.545,89	\$ 7.711,67	\$ 8.388,44	\$ 8.970,08	\$ 9.570,23	\$ 9.615,69				
3525	Piso de Alfombra c/adhesivo	m ²	\$ 18.254,97	\$ 20.176,66	\$ 20.835,39	\$ 21.828,73	\$ 23.907,27	\$ 24.844,18	\$ 25.460,91				
3526	Piso de Cemento alisado con Canto rodado	m ²	\$ 9.615,14	\$ 11.040,98	\$ 11.508,19	\$ 12.176,68	\$ 13.029,00	\$ 13.929,62	\$ 14.201,18				
3527	Entrepiso de madera	m ²	\$ 35.588,62	\$ 38.258,67	\$ 40.202,08	\$ 41.423,07	\$ 42.906,51	\$ 44.852,86	\$ 46.351,27				
3528	Ceramico rojo antideslizante 25x25 c/adhesivo	m ²	\$ 11.331,51	\$ 12.498,58	\$ 12.811,51	\$ 13.862,06	\$ 14.935,70	\$ 15.944,16	\$ 16.026,62				
3530	Ceramico rojo antideslizante 40X40 c/adhesivo	m ²	\$ 15.397,54	\$ 16.767,91	\$ 17.272,96	\$ 18.323,51	\$ 19.530,99	\$ 20.539,45	\$ 20.644,88				
3531	Loseta de Hº 40x40.	m ²	\$ 19.837,03	\$ 23.131,07	\$ 24.306,43	\$ 25.937,06	\$ 27.784,61	\$ 29.266,10	\$ 29.653,28				
3532	Porcelanato de 30x30 sin pulir - colcac. s/piso existente	m ²	\$ 25.397,52	\$ 27.411,05	\$ 28.399,45	\$ 29.707,87	\$ 31.461,76	\$ 32.693,72	\$ 32.993,59				
3533	Porcelanato de 30x30 sin pulir	m ²	\$ 20.008,72	\$ 21.332,92	\$ 22.229,80	\$ 22.791,66	\$ 23.881,44	\$ 24.392,76	\$ 24.647,93				
3534	Piso de madera: reparación, pulido y encerado	m ²	\$ 35.588,62	\$ 38.258,67	\$ 40.202,08	\$ 41.423,07	\$ 42.906,51	\$ 44.852,86	\$ 46.351,27				
3536	Piso de cemento fratazado c/malla Sima	m ²	\$ 11.537,56	\$ 12.656,03	\$ 12.788,00	\$ 13.751,05	\$ 14.561,48	\$ 15.440,10	\$ 15.516,03				
3537	Piso de ceramico esmaltado 30x30 c/adhesivo	m ²	\$ 14.540,11	\$ 15.844,65	\$ 16.285,80	\$ 17.311,73	\$ 18.469,92	\$ 19.468,35	\$ 19.554,85				
3538	Piso de ceramico esmaltado 40x40 c/adhesivo	m ²	\$ 16.314,03	\$ 17.707,26	\$ 18.232,23	\$ 19.258,16	\$ 20.474,74	\$ 21.473,17	\$ 21.569,70				
3600	CONTRAPISO												
3601	Hº de Cascote s/losa de 8cm de esp.	m ²	\$ 7.429,49	\$ 8.374,95	\$ 8.509,56	\$ 9.426,97	\$ 10.228,19	\$ 11.072,18	\$ 11.102,59				
3602	Hº de Cascote s/losa 3 a 5cm de esp.	m ²	\$ 3.902,81	\$ 4.400,75	\$ 4.469,06	\$ 4.955,12	\$ 5.380,21	\$ 5.831,55	\$ 5.847,98				
3603	Hº de Cascote s/terr. nat. 12cm de esp.	m ²	\$ 8.503,36	\$ 9.562,08	\$ 9.750,11	\$ 10.735,27	\$ 11.582,49	\$ 12.474,21	\$ 12.520,16				
3604	Hº de Cascote s/local sanit. s/losa (Esp. 18 cm)	m ²	\$ 12.111,98	\$ 13.613,99	\$ 13.889,00	\$ 15.278,51	\$ 16.470,64	\$ 17.726,15	\$ 17.794,07				
3605	Manto de concreto p/piso de madera (2cm esp., M: 1:3)	m ²	\$ 3.595,47	\$ 4.091,12	\$ 4.171,28	\$ 4.596,84	\$ 4.935,35	\$ 5.281,65	\$ 5.303,67				
3606	Hº de Cascote s/terr. Nat. 12cm C/cemento albañilería M: 1:3:10	m ²	\$ 7.750,59	\$ 8.845,10	\$ 9.089,15	\$ 10.049,62	\$ 10.812,30	\$ 11.671,57	\$ 11.734,01				
3700	ZOCALOS												



Dirección de Planificación y Obras

Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
3701	Zocalo de cemento rehundido: altura 10cm	M	\$ 1.461,23	\$ 1.664,39	\$ 1.671,31	\$ 1.890,20	\$ 2.084,38	\$ 2.296,91	\$ 2.299,19				
3702	Zocalo calcáreo 10x30 cm.	M	\$ 4.002,66	\$ 4.657,48	\$ 4.871,94	\$ 5.186,79	\$ 5.575,68	\$ 5.938,11	\$ 6.003,87				
3703	Zocalo cerámico esmaltado 10x20 cm c/ adhesivo	M	\$ 3.728,81	\$ 4.098,80	\$ 4.205,62	\$ 4.521,34	\$ 4.861,75	\$ 5.164,94	\$ 5.187,87				
3704	Zocalo granítico 10x30 cm.	M	\$ 6.231,44	\$ 7.308,79	\$ 7.640,70	\$ 8.027,50	\$ 8.632,31	\$ 9.086,63	\$ 9.236,88				
3705	Zocalo granítico 7x30 cm.	M	\$ 4.044,89	\$ 4.693,61	\$ 4.862,12	\$ 5.183,69	\$ 5.615,93	\$ 5.977,58	\$ 6.053,01				
3706	Zocalo granítico calibrado 10x30 cm.	M	\$ 6.792,41	\$ 7.976,89	\$ 8.240,52	\$ 8.562,09	\$ 9.210,55	\$ 9.662,06	\$ 9.848,02				
3707	Zocalo gres cerámico 8x16 cm.	M	\$ 3.218,23	\$ 3.548,91	\$ 3.617,57	\$ 3.918,52	\$ 4.229,49	\$ 4.526,66	\$ 4.538,25				
3708	Zocalo de madera (con pegamento)	M	\$ 3.614,59	\$ 4.062,48	\$ 4.241,91	\$ 4.417,44	\$ 4.655,70	\$ 5.013,00	\$ 5.062,99				
3709	Zocalo cerámico 10x20 cm c/adhesivo	M	\$ 3.524,43	\$ 3.884,20	\$ 3.981,36	\$ 4.297,08	\$ 4.630,77	\$ 4.933,96	\$ 4.955,73				
3710	Guarda Flor de Lis de 7x20cm	M	\$ 2.778,24	\$ 3.100,69	\$ 3.224,60	\$ 3.540,32	\$ 3.845,05	\$ 4.148,24	\$ 4.166,08				
3800	REVESTIMIENTO												
3801	Azulejos t/San Lorenzo blanco c/adhesivo	m ²	\$ 15.929,62	\$ 17.565,90	\$ 18.652,96	\$ 20.133,65	\$ 21.602,90	\$ 23.054,91	\$ 23.130,04				
3802	Azulejos t/San Lorenzo color c/adhesivo	m ²	\$ 16.764,68	\$ 18.442,71	\$ 19.670,06	\$ 21.150,75	\$ 22.640,34	\$ 24.092,35	\$ 24.172,67				
3803	Listel (San Lorenzo) c/adhesivo	M	\$ 4.948,85	\$ 5.094,94	\$ 5.357,87	\$ 5.513,97	\$ 5.858,13	\$ 6.203,06	\$ 6.276,35				
3804	Revestimiento de Granit. calib. 25x25 h=1,00	m ²	\$ 30.949,90	\$ 35.974,52	\$ 37.129,06	\$ 39.868,07	\$ 43.292,59	\$ 46.298,20	\$ 46.847,22				
3805	Revestimiento de Granito Sierra Chica 2,5cm (Nac.)	m ²	\$ 285.289,48	\$ 311.899,21	\$ 336.630,59	\$ 339.549,30	\$ 348.436,04	\$ 357.690,75	\$ 365.889,82				
3806	Revestimiento de Granito Rojo Dragon 2,5cm	m ²	\$ 314.038,51	\$ 343.235,65	\$ 370.630,63	\$ 373.549,34	\$ 383.116,08	\$ 393.064,39	\$ 402.147,80				
3807	Revestimiento de baldosa cerámica 10x20cm. C/ adhesivo	m ²	\$ 17.781,91	\$ 19.796,22	\$ 20.091,84	\$ 22.086,98	\$ 24.027,41	\$ 25.994,30	\$ 26.056,75				
3808	Revestimiento de baldosa cerámica 20x20cm. C/adhesivo	m ²	\$ 15.975,18	\$ 17.641,38	\$ 17.986,96	\$ 19.525,84	\$ 21.091,29	\$ 22.604,13	\$ 22.672,56				
3809	Revestimiento de cemento alisado (incluso p/pizarrones)	m ²	\$ 14.090,31	\$ 16.021,13	\$ 16.276,85	\$ 18.057,14	\$ 19.667,13	\$ 21.330,56	\$ 21.392,70				
3810	Revestimiento de cemento alisado p/interior de tanques	m ²	\$ 15.442,70	\$ 17.556,08	\$ 17.851,32	\$ 19.780,84	\$ 21.548,13	\$ 23.362,83	\$ 23.431,72				
3811	Revestimiento de mosaicos calcareos 20x20	m ²	\$ 15.572,50	\$ 17.986,30	\$ 18.547,63	\$ 20.134,13	\$ 21.861,25	\$ 23.506,55	\$ 23.644,43				
3812	Revestimiento de Marmol Travertino	m ²	\$ 278.761,71	\$ 304.783,93	\$ 328.910,52	\$ 331.829,23	\$ 340.561,56	\$ 349.658,79	\$ 357.657,05				
3813	Revestimiento de granito reconstituido esp. 3 cm	m ²	\$ 60.794,76	\$ 71.577,13	\$ 75.133,89	\$ 78.052,60	\$ 83.841,54	\$ 87.804,37	\$ 89.832,59				
3814	Revestimiento de madera mach. s/entram. de mad. S/cornisa	m ²	\$ 14.240,16	\$ 15.984,14	\$ 16.448,03	\$ 17.477,36	\$ 18.536,76	\$ 19.958,36	\$ 20.196,54				
3815	Revestimiento de cerámico imitación ladrillo c/adhesivo	m ²	\$ 13.346,50	\$ 14.726,53	\$ 15.057,80	\$ 16.324,18	\$ 17.600,18	\$ 18.830,86	\$ 18.914,46				
3816	Cornisa de mad. P/revest. En pared	ml	\$ 8.865,36	\$ 9.986,29	\$ 10.058,19	\$ 11.266,44	\$ 12.407,21	\$ 13.686,08	\$ 13.709,92				
3817	Revestimiento de máyolicas españolas c/adhesivo lisa	m ²	\$ 10.906,73	\$ 12.315,83	\$ 12.412,56	\$ 13.956,43	\$ 15.342,28	\$ 16.863,35	\$ 16.904,35				
3818	Revestimiento de máyolicas españolas c/adhesivo decorada	m ²	\$ 11.489,93	\$ 12.916,52	\$ 13.031,27	\$ 14.575,14	\$ 15.967,18	\$ 17.494,49	\$ 17.538,66				
3819	Revestimiento de baldosa cerámica 20x20cm. Esmalt. C/adhesivo	m ²	\$ 13.203,29	\$ 14.481,43	\$ 14.827,01	\$ 15.923,68	\$ 17.092,74	\$ 18.165,93	\$ 18.234,36				
3820	Guarda canto de aluminio color	ml	\$ 11.803,22	\$ 11.914,09	\$ 12.079,26	\$ 12.205,61	\$ 12.710,04	\$ 13.356,20	\$ 13.779,28				
3821	Revestimiento de losetas atermicas	m ²	\$ 33.578,85	\$ 39.054,11	\$ 40.593,67	\$ 44.000,22	\$ 47.553,51	\$ 50.790,57	\$ 51.317,13				
3822	Guarda de cerámica 7x20cm. Flor de Lis	ml	\$ 2.756,71	\$ 3.046,37	\$ 3.202,11	\$ 3.473,31	\$ 3.723,91	\$ 3.975,90	\$ 4.014,83				
3823	Revestimiento de placas de plomo	m ²	\$ 136.150,48	\$ 152.941,71	\$ 155.173,31	\$ 157.807,32	\$ 159.874,15	\$ 161.387,92	\$ 162.194,18				
3900	UMBRALES, ESCALONES Y CORDONES												
3901	Umbrales y escalones de cemento alisado	m ²	\$ 13.730,49	\$ 15.633,26	\$ 15.763,99	\$ 17.699,86	\$ 19.380,30	\$ 21.193,79	\$ 21.233,29				
3902	Umbrales y escalones de baldosas cerámicas	m ²	\$ 18.285,65	\$ 20.183,60	\$ 20.667,11	\$ 22.406,61	\$ 24.153,46	\$ 25.830,38	\$ 25.962,48				
3903	Umbrales y escalones de ladrillos de máquinas	m ²	\$ 55.670,51	\$ 62.759,93	\$ 63.933,67	\$ 70.442,35	\$ 76.751,07	\$ 83.428,90	\$ 83.659,11				
3904	Cordon de ladrillos de máquinas	M	\$ 12.965,36	\$ 14.600,26	\$ 14.903,08	\$ 16.359,23	\$ 17.786,25	\$ 19.288,56	\$ 19.348,93				
3905	Cordon y solias de ladrillos en sardinel c/junta tomada	M	\$ 12.917,36	\$ 14.598,42	\$ 14.804,72	\$ 16.440,57	\$ 17.959,66	\$ 19.546,30	\$ 19.583,47				
3906	Escalón y contraescalón de mosaico granítico	m ²	\$ 41.786,53	\$ 48.335,93	\$ 49.552,80	\$ 53.905,33	\$ 58.784,57	\$ 63.364,77	\$ 63.932,02				
3907	Revestimiento granítico de zócalos p/escaleras 7x30cm.	ml	\$ 9.679,44	\$ 11.326,63	\$ 11.810,98	\$ 12.427,95	\$ 13.433,14	\$ 14.218,04	\$ 14.452,89				
3908	Umbrales y escalones de cemento alis. c/PNL guardacanto	m ²	\$ 19.451,25	\$ 21.849,18	\$ 22.091,63	\$ 24.551,55	\$ 26.700,36	\$ 29.072,11	\$ 29.164,32				



Dirección de Planificación y Obras

Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
3909	Antepedechos de baldosas cerámicas 20x20	m ²	\$ 18.939,39	\$ 20.998,74	\$ 21.395,62	\$ 23.370,41	\$ 25.314,29	\$ 27.245,51	\$ 27.343,60				
3910	Umbral de Marmol	m ²	\$ 304.226,99	\$ 332.407,60	\$ 359.053,28	\$ 361.794,45	\$ 370.998,43	\$ 380.572,09	\$ 389.447,35				
3911	Antepecho y Solias de Marmol	m ²	\$ 277.760,84	\$ 303.567,00	\$ 327.761,23	\$ 330.478,68	\$ 339.050,26	\$ 347.984,97	\$ 356.039,16				
3912	Umbrales de Lajas de Mercedes	m ²	\$ 25.039,24	\$ 28.519,60	\$ 29.534,36	\$ 31.832,99	\$ 34.407,71	\$ 37.184,73	\$ 37.786,71				
3913	Umbrales y escalones de Granito rojo dragon 2,5 cm. esp.	m ²	\$ 343.031,48	\$ 374.704,49	\$ 404.945,41	\$ 407.686,58	\$ 417.808,39	\$ 428.318,26	\$ 438.387,17				
3914	Mesada Marmol Gr. Rojo 5cm	m ²	\$ 343.031,48	\$ 374.704,49	\$ 404.945,41	\$ 407.686,58	\$ 417.808,39	\$ 428.318,26	\$ 438.387,17				
3915	Umbrales y escalones de granito reconstituido	m ²	\$ 64.463,35	\$ 75.880,11	\$ 79.898,99	\$ 82.640,16	\$ 88.606,41	\$ 92.532,23	\$ 94.840,45				
3916	Umbrales y escalones de Marmol Blanco	m ²	\$ 19.822,81	\$ 21.948,51	\$ 23.093,81	\$ 24.373,55	\$ 25.755,50	\$ 27.234,86	\$ 27.643,73				
3917	Umbrales y escalones de losetas atermicas.	m ²		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00				
4100	PINTURA												
4101	Pintura Interior al Agua	m ²	\$ 2.663,85	\$ 2.964,79	\$ 3.002,88	\$ 3.355,74	\$ 3.653,84	\$ 3.956,58	\$ 3.956,58				
4102	Pintura al Agua p/cielorraso	m ²	\$ 3.653,81	\$ 4.093,34	\$ 4.131,43	\$ 4.642,23	\$ 5.081,89	\$ 5.541,65	\$ 5.541,65				
4103	Pintura Exterior al Agua	m ²	\$ 4.158,55	\$ 4.523,03	\$ 4.600,77	\$ 5.107,40	\$ 5.563,30	\$ 5.953,84	\$ 5.996,21				
4104	Pintura a base de Siliconas en muros	m ²	\$ 5.368,28	\$ 5.763,55	\$ 5.948,10	\$ 6.558,20	\$ 6.980,73	\$ 7.459,21	\$ 7.516,88				
4105	Pintura Latex s/muros p/interior s/endiuido	m ²	\$ 8.016,18	\$ 8.883,66	\$ 9.038,55	\$ 10.086,41	\$ 10.953,14	\$ 11.873,00	\$ 11.985,87				
4106	Pintura Latex p/cielorraso previo enduido	m ²	\$ 12.393,92	\$ 13.691,27	\$ 13.952,81	\$ 15.572,40	\$ 16.920,78	\$ 18.379,02	\$ 18.553,17				
4107	Pintura Latex s/muro p/interior previo enduido	m ²	\$ 11.601,95	\$ 12.788,43	\$ 13.049,97	\$ 14.543,22	\$ 15.778,34	\$ 17.110,96	\$ 17.285,11				
4108	Esmalte sintético s/madera	m ²	\$ 11.410,43	\$ 12.509,84	\$ 12.845,98	\$ 14.246,32	\$ 15.414,35	\$ 16.591,76	\$ 16.771,27				
4109	Esmalte sintético en cielorraso de madera	m ²	\$ 11.806,41	\$ 12.961,26	\$ 13.297,40	\$ 14.760,91	\$ 15.985,57	\$ 17.225,79	\$ 17.405,30				
4110	Antióxido en chapa ondulada existente	m ²	\$ 7.201,61	\$ 8.152,14	\$ 8.210,98	\$ 9.263,52	\$ 10.187,49	\$ 11.171,35	\$ 11.209,29				
4111	Esmalte sintético s/metal	m ²	\$ 9.890,71	\$ 10.836,80	\$ 11.163,90	\$ 12.347,97	\$ 13.330,30	\$ 14.315,24	\$ 14.524,45				
4112	Aislación Hidráulica Rakodray	m ²	\$ 5.236,03	\$ 5.657,78	\$ 5.817,87	\$ 6.437,70	\$ 6.884,94	\$ 7.389,11	\$ 7.438,54				
4113	Cementolite	m ²	\$ 3.181,82	\$ 3.576,37	\$ 3.621,66	\$ 4.031,00	\$ 4.378,30	\$ 4.749,37	\$ 4.761,48				
4114	Barniz en muro de ladrillos vistos	m ²	\$ 6.928,25	\$ 7.585,23	\$ 7.853,00	\$ 8.585,17	\$ 9.067,56	\$ 9.681,33	\$ 9.933,73				
4115	Barniz s/madera en carpinterías	m ²	\$ 9.477,75	\$ 10.562,66	\$ 10.765,32	\$ 11.992,31	\$ 12.959,87	\$ 14.088,94	\$ 14.276,41				
4116	Barniz en cielorraso de madera	m ²	\$ 9.934,47	\$ 11.083,33	\$ 11.285,99	\$ 12.585,97	\$ 13.618,81	\$ 14.820,37	\$ 15.007,84				
4117	Pintura Plástica p/exteriores t/Rakoton termin. liso	m ²	\$ 4.679,46	\$ 5.083,71	\$ 5.176,52	\$ 5.737,17	\$ 6.231,83	\$ 6.653,77	\$ 6.679,97				
4118	Pintura Plástica p/exteriores t/Rakoton termin. granulado fino	m ²	\$ 8.063,95	\$ 8.766,46	\$ 8.923,42	\$ 9.895,40	\$ 10.776,24	\$ 11.512,21	\$ 11.580,63				
4119	Pintura Plástica p/exteriores t/Rakoton termin. granulado medio	m ²	\$ 9.202,79	\$ 9.922,39	\$ 10.131,36	\$ 11.180,75	\$ 12.145,14	\$ 12.881,11	\$ 12.983,75				
4120	Pintura Plástica p/exteriores termin. granulado grueso/rayé/espatalado	m ²	\$ 10.341,64	\$ 11.078,31	\$ 11.339,31	\$ 12.466,10	\$ 13.514,04	\$ 14.250,01	\$ 14.386,87				
4121	Pintura Especial p/pizarrón	m ²	\$ 19.669,77	\$ 20.804,64	\$ 21.735,48	\$ 23.694,32	\$ 25.200,45	\$ 26.868,77	\$ 27.335,81				
4122	Enduido Plástico en cielorraso	m ²	\$ 9.303,98	\$ 10.382,09	\$ 10.502,06	\$ 11.832,03	\$ 12.977,56	\$ 14.251,91	\$ 14.313,19				
4123	Rasq. y Lustre a maquina en piso de madera	m ²	\$ 2.883,98	\$ 3.280,94	\$ 3.299,95	\$ 3.704,99	\$ 4.089,10	\$ 4.511,25	\$ 4.526,58				
4124	Pizarrón Completo 1.5 x 5.8 m.	u.	\$ 185.034,10	\$ 201.699,27	\$ 209.723,23	\$ 228.462,79	\$ 244.936,23	\$ 262.756,58	\$ 266.157,17				
4125	Enduido Plástico en moldura de cielorraso	m ²	\$ 3.331,74	\$ 3.619,49	\$ 3.712,79	\$ 4.121,93	\$ 4.449,42	\$ 4.815,60	\$ 4.861,56				
4126	Pintura Latex s/muros exteriores s/endiuido (t/Albafrent, Muralba o similar)	m ²	\$ 8.329,07	\$ 9.162,92	\$ 9.286,93	\$ 10.367,83	\$ 11.330,45	\$ 12.223,43	\$ 12.257,11				
4127	Pintura Latex s/muros exteriores previo enduido(t/Albafrent, Muralba o similar)	m ²	\$ 11.716,85	\$ 12.841,97	\$ 13.072,63	\$ 14.567,34	\$ 15.870,03	\$ 17.144,38	\$ 17.239,34				
4128	Pintura Asfáltica	m ²	\$ 4.713,64	\$ 5.222,15	\$ 5.265,71	\$ 5.884,42	\$ 6.359,07	\$ 6.904,09	\$ 6.917,62				
4129	Recubrimiento plástico p/techos	m ²	\$ 15.276,84	\$ 16.754,59	\$ 17.364,84	\$ 18.975,14	\$ 20.032,49	\$ 21.411,14	\$ 22.018,64				
4130	Antioxiado s/metal	m ²	\$ 4.612,66	\$ 5.207,44	\$ 5.247,54	\$ 5.915,47	\$ 6.496,04	\$ 7.115,83	\$ 7.138,15				
4131	Pintura Latex s/muros p/interior s/endiuido (Tersuave o simil)	m ²	\$ 6.801,56	\$ 7.632,64	\$ 7.697,96	\$ 8.659,91	\$ 9.497,91	\$ 10.369,46	\$ 10.362,47				
4132	Pintura Latex s/muros p/interior s/endiuido (Tersuave o simil)	m ²	\$ 7.310,83	\$ 8.192,17	\$ 8.274,54	\$ 9.287,14	\$ 10.168,86	\$ 11.069,95	\$ 11.062,96				



Dirección de Planificación y Obras

Depto. Documentación e Información

Av. 3 de Abril 1250 | W3410JXZ | 0379-4476333 | Corrientes | Argentina
www.dpo.gov.ar - doceinfo@dpo.gov.ar



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
4133	Esmalte sintético s/madera Tersuave o simil.	m ²	\$ 11.202,71	\$ 12.286,55	\$ 12.604,01	\$ 13.983,08	\$ 15.134,47	\$ 16.289,29	\$ 16.443,25				
4134	Esmalte sintético s/metal - Tersuave o simil.	m ²	\$ 9.509,69	\$ 10.442,17	\$ 10.739,45	\$ 11.896,30	\$ 12.860,27	\$ 13.833,28	\$ 14.022,85				
4135	Barniz sintético s/madera en carpinterías - Tersuave o simil.	m ²	\$ 8.786,11	\$ 9.822,60	\$ 9.980,85	\$ 11.157,58	\$ 12.108,44	\$ 13.203,45	\$ 13.346,64				
4136	Pizarrón Completo c/aglomerado y fenólica 5,10X1,10m	u.	\$ 320.762,69	\$ 353.441,12	\$ 367.043,98	\$ 402.111,00	\$ 434.062,53	\$ 468.134,25	\$ 471.741,12				
4139	Pintura para demarcación en pisos	m ²	\$ 11.066,80	\$ 12.084,77	\$ 12.405,65	\$ 13.766,63	\$ 14.914,93	\$ 16.168,77	\$ 16.339,96				
4144	Barniz Poliuretano s/madera en carpintería	m ²	\$ 7.893,81	\$ 8.756,97	\$ 8.959,63	\$ 9.933,93	\$ 10.674,98	\$ 11.552,83	\$ 11.740,30				
4151	Pulido sellado y plastificado de piso de madera	m ²	\$ 27.507,07	\$ 30.108,41	\$ 31.128,08	\$ 34.069,38	\$ 36.080,79	\$ 38.519,68	\$ 39.383,61				
4200	VIDRIOS												
4201	Vidrio doble transp. c/masilla s madera o metal	m ²	\$ 14.106,67	\$ 15.765,11	\$ 16.507,07	\$ 17.149,14	\$ 17.824,64	\$ 18.912,52	\$ 18.921,39				
4202	Vidrio triple transp. c/masilla s madera o metal	m ²	\$ 17.159,38	\$ 19.168,89	\$ 20.132,10	\$ 20.774,17	\$ 21.485,91	\$ 22.720,25	\$ 22.729,12				
4203	Vidrio Blindex c/masilla s madera o metal	m ²	\$ 57.948,66	\$ 64.648,93	\$ 68.568,35	\$ 69.210,42	\$ 70.406,52	\$ 73.597,68	\$ 73.606,55				
4204	Vidrio Armados c/masilla s madera o metal	m ²	\$ 31.120,35	\$ 34.755,17	\$ 36.672,80	\$ 37.441,21	\$ 38.422,59	\$ 40.414,30	\$ 40.423,17				
4205	Vidrio tipo Granitex c/masilla s madera o metal	m ²	\$ 16.961,19	\$ 18.947,90	\$ 19.896,75	\$ 20.538,82	\$ 21.248,21	\$ 22.473,03	\$ 22.481,90				
4206	Vidrio Traslucido c/masilla s madera o metal	m ²	\$ 23.616,65	\$ 26.368,74	\$ 27.799,94	\$ 28.442,01	\$ 29.230,43	\$ 30.774,54	\$ 30.783,41				
4207	Restauración de Vitreaux	m ²	\$ 712.987,43	\$ 812.139,04	\$ 812.253,78	\$ 924.902,88	\$ 1.025.744,58	\$ 1.137.752,67	\$ 1.137.936,48				
5000	CUBIERTAS												
5001	H°G° N°24 s/reticulado de hierro redondo s/aislación	m ²	\$ 48.250,33	\$ 51.744,05	\$ 51.868,88	\$ 55.236,29	\$ 58.302,52	\$ 61.815,05	\$ 62.281,46				
5002	H°G° N°24 s/tirantería de madera s/aislación	m ²	\$ 28.885,23	\$ 31.122,42	\$ 31.725,86	\$ 33.339,13	\$ 35.289,25	\$ 37.490,18	\$ 37.948,71				
5003	Babetas H°G° N°24	ml	\$ 20.247,76	\$ 20.891,85	\$ 20.915,30	\$ 21.329,79	\$ 21.778,70	\$ 22.468,52	\$ 22.809,08				
5004	Cupertina H°G° N°24 x1.20	m ²	\$ 20.247,76	\$ 20.891,85	\$ 20.915,30	\$ 21.329,79	\$ 21.778,70	\$ 22.468,52	\$ 22.809,08				
5005	Tejas francesas asent. s/losa de h°	m ²	\$ 28.203,59	\$ 29.771,94	\$ 30.486,01	\$ 31.481,07	\$ 32.583,55	\$ 33.741,03	\$ 33.856,91				
5006	Tejas francesas sobre entablonado	m ²	\$ 81.512,60	\$ 87.209,06	\$ 91.123,91	\$ 93.495,46	\$ 96.987,48	\$ 101.102,04	\$ 103.170,71				
5007	Tejas francesas sobre tejuelas	m ²	\$ 60.031,95	\$ 64.662,74	\$ 66.453,94	\$ 69.751,84	\$ 73.500,55	\$ 77.503,46	\$ 77.892,96				
5008	Tejas españolas asent. s/losa de h°	m ²	\$ 33.321,15	\$ 35.136,88	\$ 36.002,95	\$ 37.117,05	\$ 38.386,61	\$ 39.687,30	\$ 39.824,38				
5009	Tejas españolas sobre entablonado	m ²	\$ 85.346,49	\$ 91.051,13	\$ 95.033,42	\$ 97.326,46	\$ 100.717,50	\$ 104.835,01	\$ 106.929,52				
5010	Tejas españolas sobre tejuelas	m ²	\$ 66.719,83	\$ 71.462,98	\$ 73.391,32	\$ 76.675,84	\$ 80.466,96	\$ 84.562,14	\$ 84.989,98				
5011	Cubierta t/Mini khala de chapa galvanizado	m ²	\$ 29.401,18	\$ 31.089,68	\$ 31.218,15	\$ 32.702,25	\$ 34.106,56	\$ 35.779,50	\$ 36.194,56				
5012	Canaleta cuadrada de H°G°	ml	\$ 13.109,12	\$ 13.977,82	\$ 14.001,27	\$ 14.821,56	\$ 15.610,52	\$ 16.592,95	\$ 16.752,34				
5013	Cumbrera de chapa de H°G° N°24	ml	\$ 13.277,34	\$ 13.742,13	\$ 13.742,13	\$ 14.015,10	\$ 14.311,92	\$ 14.694,35	\$ 14.935,08				
5014	Chapa Trapezoidal Autoportante	m ²	\$ 24.955,65	\$ 26.038,47	\$ 26.166,94	\$ 26.975,25	\$ 27.775,41	\$ 28.786,05	\$ 29.202,26				
5015	Colocación Chapas de H°G° N°24 s/tirantería existente	m ²	\$ 18.661,07	\$ 19.561,67	\$ 19.581,14	\$ 20.300,31	\$ 21.022,38	\$ 21.940,65	\$ 22.229,94				
5016	Bajada pluvial de chapa diam. 0,100	ml	\$ 28.026,32	\$ 28.944,40	\$ 28.984,12	\$ 30.031,57	\$ 30.831,40	\$ 32.038,23	\$ 32.515,11				
5017	Canaleta de H°G° N° 27 c/desborde	ml	\$ 22.524,57	\$ 23.510,79	\$ 23.534,24	\$ 24.361,23	\$ 25.174,16	\$ 26.275,96	\$ 26.604,93				
5019	Canaleta de H°G° c/desborde - Reparación y Recolocación	ml	\$ 7.875,08	\$ 8.639,10	\$ 8.662,55	\$ 9.479,08	\$ 10.241,33	\$ 11.170,07	\$ 11.221,00				
5020	Cenefa de H°G° (Flor de Lis) colocación	ml	\$ 2.528,44	\$ 2.774,61	\$ 2.774,61	\$ 3.034,97	\$ 3.272,76	\$ 3.540,41	\$ 3.559,03				
5022	Cubierta de chapa de H°G° N°24 s/chapa doblada C c/aislación	m ²	\$ 38.238,46	\$ 40.413,86	\$ 40.686,27	\$ 42.320,76	\$ 43.907,31	\$ 45.816,59	\$ 46.283,33				
5023	Cubierta de F°C° s/tirantería de madera	m ²	\$ 31.520,75	\$ 35.794,10	\$ 35.812,55	\$ 40.296,51	\$ 44.338,26	\$ 49.151,65	\$ 48.968,81				
5024	Reparación Cubierta de Cobre en cúpula - Chapas de 5mm - En altura	m ²	\$ 459.460,59	\$ 496.545,12	\$ 496.545,12	\$ 533.756,22	\$ 568.168,66	\$ 607.355,21	\$ 612.059,00				
5025	Reparación canaleta de cobre en cúpula - Chapas de 5mm - 2M altura	ml	\$ 95.724,19	\$ 100.673,35	\$ 100.673,35	\$ 104.753,05	\$ 108.730,53	\$ 113.462,37	\$ 114.921,89				
5028	Cubierta de chapa de H°G° N°24 s/reticulado de hierro redondo c/aislación	m ²	\$ 45.698,61	\$ 49.334,45	\$ 49.603,18	\$ 52.964,46	\$ 56.062,82	\$ 59.628,79	\$ 60.007,80				
5032	Cenefa H°G° N°24	ml	\$ 12.835,13	\$ 13.338,68	\$ 13.338,68	\$ 13.748,95	\$ 14.144,08	\$ 14.674,17	\$ 14.856,81				
5034	Recolocación de canaleta de H°G° existente	ml	\$ 6.659,13	\$ 7.398,83	\$ 7.422,28	\$ 8.237,94	\$ 8.993,99	\$ 9.910,25	\$ 9.935,99				
5035	Cubierta de chapa de H°G° N°24 trapez. Prepintada s/madera c/aislac.	m ²	\$ 63.049,40	\$ 67.928,37	\$ 70.423,20	\$ 72.128,25	\$ 74.710,70	\$ 77.743,37	\$ 79.186,24				



Dirección de Planificación y Obras

Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
5039	Viga reticulada rectangular (40x20) de hierro redondo	ml	\$ 52.683,72	\$ 55.422,52	\$ 55.807,01	\$ 57.982,04	\$ 59.871,30	\$ 62.100,00	\$ 62.602,38				
5043	Rejilla ventilación de cieloraso	un	\$ 15.305,39	\$ 16.887,86	\$ 17.827,34	\$ 18.808,82	\$ 19.541,06	\$ 20.352,61	\$ 20.109,45				
5044	Canaleta de H°G° N°24 c/desborde	ml	\$ 21.484,44	\$ 22.449,86	\$ 22.473,31	\$ 23.299,56	\$ 24.107,17	\$ 25.198,31	\$ 25.505,73				
5047	Cubierta de chapa de H°G° N°24 s/correas de chapa doblada s/aisl.	m²	\$ 35.531,78	\$ 37.482,30	\$ 37.584,90	\$ 39.303,08	\$ 40.939,79	\$ 42.883,07	\$ 43.382,05				
5049	Cubierta de H°G° N° 24 s/tirantería de madera - Reemplazo de chapas	m²	\$ 14.646,13	\$ 15.628,80	\$ 15.648,27	\$ 16.712,48	\$ 17.682,37	\$ 18.917,20	\$ 19.041,46				
5051	Cubierta Ch. simil teja c/aislación - Reemplazo de chapas y entablonado	m²	\$ 53.251,19	\$ 56.411,86	\$ 57.780,75	\$ 59.443,69	\$ 61.349,31	\$ 63.807,70	\$ 65.091,14				
5052	Recolocación de Cumbreira de chapa de H°G° N°24	ml	\$ 3.137,44	\$ 3.416,81	\$ 3.436,28	\$ 3.733,42	\$ 4.019,05	\$ 4.394,02	\$ 4.415,30				
5053	Cubierta de chapa Trap. de H°G° N° 24 pre pintadas s/correas de chapa doblada c/aislación	m²	\$ 38.997,00	\$ 40.828,22	\$ 41.053,79	\$ 42.162,32	\$ 43.305,27	\$ 44.761,35	\$ 45.303,25				
5054	Repaso de cubierta de CH. N°24 s/tirantería de madera	m²	\$ 6.250,81	\$ 6.962,28	\$ 7.004,97	\$ 7.769,01	\$ 8.490,69	\$ 9.345,84	\$ 9.373,85				
5056	Bajada de P.V.C. Diam. 0,110	ml	\$ 14.495,18	\$ 15.410,27	\$ 15.629,79	\$ 16.618,87	\$ 17.442,17	\$ 18.366,80	\$ 18.511,20				
5100	VARIOS												
5101	Alambrado h.=1,5m c/poste olimpico	ml	\$ 17.607,00	\$ 18.501,17	\$ 19.041,19	\$ 19.882,26	\$ 20.552,06	\$ 21.383,80	\$ 21.470,72				
5102	Arco madera p/acceso a localidades	gl	\$ 581.406,21	\$ 645.919,60	\$ 673.924,30	\$ 725.797,65	\$ 789.299,24	\$ 860.667,66	\$ 868.953,87				
5103	Alambrado h.=2,50m c/poste olimpico	ml	\$ 20.966,07	\$ 22.108,81	\$ 22.814,91	\$ 23.871,65	\$ 24.744,90	\$ 25.823,47	\$ 25.921,85				
5107	Reja de o,40 p/desague	M	\$ 22.142,14	\$ 23.964,14	\$ 24.275,77	\$ 26.185,82	\$ 27.902,79	\$ 29.929,57	\$ 30.108,68				
5108	Reja de o,60 p/desague	M	\$ 23.947,24	\$ 25.790,61	\$ 26.146,33	\$ 28.057,15	\$ 29.774,12	\$ 31.815,43	\$ 32.022,56				
5109	Chapa de Policarbonato s/marco perfil L de hierro	m²	\$ 53.047,70	\$ 54.135,61	\$ 55.140,18	\$ 57.427,60	\$ 57.959,29	\$ 58.180,69	\$ 57.956,94				
5110	Escalera tipo marinera de H°G°	ml	\$ 118.839,16	\$ 139.695,41	\$ 139.713,99	\$ 141.800,64	\$ 143.664,47	\$ 141.987,83	\$ 142.597,13				
5111	Escalera tipo marinera de H°G° c/protección	ml	\$ 187.804,40	\$ 220.802,83	\$ 220.821,41	\$ 222.909,28	\$ 224.781,77	\$ 220.749,97	\$ 221.761,91				
5112	PROVISION Y COLOCACION PILOTES Y CORDON FRONTAL PUERTO	c/u	\$ 1.509.225,09	\$ 1.642.342,98	\$ 1.731.871,11	\$ 1.769.386,88	\$ 1.853.604,37	\$ 1.950.046,63	\$ 1.984.766,13				
5114	Ascensor 2 paradas	un	\$ 43.222.384,73	\$ 45.409.947,26	\$ 47.867.185,50	\$ 48.930.259,91	\$ 48.994.638,84	\$ 49.788.806,74	\$ 50.525.105,17				
5125	Matafuegos y balde P/extinción de focos de incendio	gl	\$ 81.643,04	\$ 89.788,43	\$ 91.651,27	\$ 96.369,36	\$ 97.937,91	\$ 99.907,54	\$ 100.950,94				
5170	Mástil completo - S/pilar 0,60x0,60x0,80 - vereda perim. 0,60	un.	\$ 1.066.080,31	\$ 1.227.853,07	\$ 1.238.721,38	\$ 1.295.476,55	\$ 1.343.107,36	\$ 1.373.658,91	\$ 1.380.060,76				
5171	Equipamiento para mataderos de excepción	global	\$ 26.496.231,19	\$ 27.550.267,24	\$ 27.668.574,46	\$ 28.228.644,97	\$ 28.715.645,77	\$ 29.374.743,11	\$ 29.613.991,58				
5172	Corral rural - postes c/2m - 1,60m de altura - alambre 11 hilos	ml	\$ 13.471,64	\$ 15.169,58	\$ 15.736,63	\$ 16.453,89	\$ 17.266,35	\$ 18.147,44	\$ 18.281,33				
5173	Tranquera 3mx1,40m	c/u	\$ 322.989,40	\$ 369.912,86	\$ 383.993,38	\$ 391.847,72	\$ 401.153,24	\$ 410.137,11	\$ 411.434,17				
5174	Mangas para lavaderos/mataderos de ganado vacuno	ml	\$ 255.182,89	\$ 284.169,08	\$ 295.379,01	\$ 310.775,67	\$ 332.528,93	\$ 356.771,39	\$ 359.974,82				
5175	Conductos de inyección/retorno A.A. Central	100Kg							#N/A				
5176	Prov. y Coloc. Equipo de A.A. Central Roof-Top YORK 20 TR (60.000FS) - FRIO SOLO	c/u							#N/A				
5177	Equipamiento para mataderos	global	\$ 26.434.643,69	\$ 27.920.972,56	\$ 28.675.990,51	\$ 29.511.257,21	\$ 30.128.809,98	\$ 30.853.614,49	\$ 31.004.391,27				
5178	Cartel indicador de chapa negra N° 18 abulonado a muro	m²	\$ 48.779,65	\$ 51.963,69	\$ 52.465,91	\$ 55.683,94	\$ 58.606,52	\$ 61.977,20	\$ 62.775,78				
6000	INSTALACION SANITARIA												
6001	Pozo absorbente (d: 1,20 m, prof.12 m)	u	\$ 1.062.705,05	\$ 1.197.954,60	\$ 1.217.950,04	\$ 1.342.442,23	\$ 1.460.417,28	\$ 1.585.733,40	\$ 1.591.468,83				
6002	Pozo absorbente (d: 1,50 m, prof.12 m)	u	\$ 1.645.084,58	\$ 1.860.327,45	\$ 1.882.743,68	\$ 2.094.553,10	\$ 2.291.307,82	\$ 2.503.409,75	\$ 2.509.861,27				
6003	Pozo absorbente (d: 2,00 m, prof.12 m)	u	\$ 1.762.804,67	\$ 1.994.440,04	\$ 2.014.450,63	\$ 2.252.241,05	\$ 2.474.335,54	\$ 2.717.518,71	\$ 2.722.420,17				
6004	Camara septica - 1.05 x 2.25 x 1.20	u	\$ 1.120.015,58	\$ 1.255.720,26	\$ 1.279.936,51	\$ 1.400.434,87	\$ 1.515.114,98	\$ 1.634.008,54	\$ 1.640.450,02				
6005	Camara septica - 1.20 x 2.55 x 1.20	u	\$ 1.218.405,60	\$ 1.366.698,78	\$ 1.392.849,12	\$ 1.524.771,90	\$ 1.649.324,61	\$ 1.778.562,20	\$ 1.785.551,54				
6006	Camara septica - 1.20 x 2.55 x 1.35	u	\$ 1.265.270,38	\$ 1.419.614,15	\$ 1.447.282,15	\$ 1.583.796,23	\$ 1.712.662,35	\$ 1.846.568,92	\$ 1.853.948,73				
6007	Camara septica - 1.35 x 2.70 x 1.35	u	\$ 1.392.213,75	\$ 1.562.879,10	\$ 1.592.330,31	\$ 1.744.635,94	\$ 1.887.821,47	\$ 2.037.315,77	\$ 2.045.256,81				
6008	Camara septica - 1.35 x 3 x 1.35	u	\$ 1.499.353,52	\$ 1.684.523,31	\$ 1.715.072,92	\$ 1.882.574,46	\$ 2.039.481,43	\$ 2.204.129,02	\$ 2.212.305,41				
6009	Boca de desagüe tapada - 20 x 20 x 50	u	\$ 35.944,01	\$ 39.936,02	\$ 40.635,18	\$ 44.370,10	\$ 48.136,43	\$ 51.621,77	\$ 51.776,38				
6010	Boca de desagüe tapada - 30 x 30 x 70	u	\$ 53.325,76	\$ 59.602,17	\$ 60.724,18	\$ 66.408,95	\$ 71.950,24	\$ 77.336,43	\$ 77.607,68				



Dirección de Planificación y Obras

Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
6011	Boca de desagüe abierta - 20 x 20 x 50	u	\$ 33.666,16	\$ 37.338,96	\$ 38.029,00	\$ 41.425,41	\$ 44.888,72	\$ 48.042,55	\$ 48.194,60				
6012	Boca de desagüe abierta - 30 x 30 x 50	u	\$ 42.068,80	\$ 46.849,58	\$ 47.722,64	\$ 52.094,61	\$ 56.439,73	\$ 60.532,19	\$ 60.735,39				
6013	Boca de desagüe abierta - 40 x 40 x 50	u	\$ 90.051,56	\$ 99.741,37	\$ 103.983,57	\$ 109.465,38	\$ 117.077,81	\$ 125.333,83	\$ 126.350,85				
6014	Pileta de patio tapada - 20 x 20 x 50	u	\$ 33.091,36	\$ 36.697,78	\$ 37.342,52	\$ 40.725,63	\$ 44.198,80	\$ 47.388,28	\$ 47.533,58				
6015	Pileta de patio abierta - 20 x 20 x 50	u	\$ 27.308,57	\$ 30.103,24	\$ 30.792,01	\$ 33.177,21	\$ 35.725,34	\$ 37.874,96	\$ 38.031,27				
6016	Camara de inspeccion - 60 x 60 x 1.20	u	\$ 219.333,86	\$ 244.037,02	\$ 249.610,82	\$ 270.692,98	\$ 292.000,33	\$ 312.020,34	\$ 313.329,99				
6017	Camara de inspeccion - 60 x 1.05 x 2.00	u	\$ 348.295,39	\$ 389.791,38	\$ 398.758,48	\$ 433.788,19	\$ 468.124,33	\$ 502.218,38	\$ 504.444,91				
6018	Cañería Cloacal	M	\$ 13.065,54	\$ 14.779,08	\$ 14.864,55	\$ 16.761,45	\$ 18.310,94	\$ 20.026,00	\$ 20.026,37				
6019	Bateria de Baños Comunitarios p/Damas	u	\$ 593.984,35	\$ 664.180,07	\$ 681.960,29	\$ 706.292,29	\$ 728.299,92	\$ 758.298,20	\$ 752.375,90				
6020	Bateria de Baños Comunitarios p/Caballeros	u	\$ 555.530,41	\$ 617.090,23	\$ 634.553,66	\$ 658.268,70	\$ 679.278,56	\$ 708.558,67	\$ 702.225,75				
6021	Baño Comun	u	\$ 287.085,03	\$ 306.893,23	\$ 318.110,36	\$ 326.503,94	\$ 335.108,37	\$ 336.470,55	\$ 341.664,46				
6022	Cocina Comun	u	\$ 255.613,51	\$ 274.217,07	\$ 285.510,33	\$ 292.661,79	\$ 298.109,50	\$ 302.783,05	\$ 303.570,11				
6023	Instalación de Cañería de Agua	M	\$ 4.828,92	\$ 5.279,85	\$ 5.338,76	\$ 5.659,73	\$ 5.909,46	\$ 6.190,93	\$ 6.220,57				
6024	Cañería Cloacal y pluvial de 0,110	M	\$ 19.354,79	\$ 21.400,49	\$ 21.651,47	\$ 23.851,20	\$ 25.472,31	\$ 27.247,64	\$ 27.279,43				
6025	Baño discapacitados	u	\$ 2.028.203,34	\$ 2.205.762,29	\$ 2.248.543,62	\$ 2.297.572,55	\$ 2.353.040,03	\$ 2.369.692,67	\$ 2.451.175,42				
6026	Cañería de Agua Hidro 3 (Polipropileno) de 0,019	M	\$ 4.551,82	\$ 4.920,17	\$ 5.005,14	\$ 5.320,19	\$ 5.568,23	\$ 5.846,29	\$ 5.892,49				
6027	Cañería de Agua Hidro Bronz de 0,019	M	\$ 17.840,76	\$ 19.758,73	\$ 20.731,36	\$ 22.062,07	\$ 23.101,27	\$ 24.242,89	\$ 23.995,07				
6038	Mesada granitico reconst. 3,00X0,6 bacha de Ac. Inox.	un	\$ 337.089,97	\$ 368.901,71	\$ 385.676,25	\$ 389.585,81	\$ 398.348,85	\$ 402.481,90	\$ 407.019,12				
6043	Cañería Cloacal y pluvial de 0,160	ml	\$ 54.588,37	\$ 60.236,72	\$ 60.620,57	\$ 66.714,48	\$ 72.132,33	\$ 78.125,97	\$ 78.283,17				
6046	Cañería Cloacal y pluvial de 0,110 c/malla p/vereda	M	\$ 14.124,78	\$ 15.362,25	\$ 15.553,64	\$ 16.883,45	\$ 17.877,35	\$ 18.981,21	\$ 19.035,59				
6054	Piletón Lavamanos de 0,40x0,45x2,00	u	\$ 184.204,86	\$ 202.295,43	\$ 208.514,65	\$ 222.481,86	\$ 234.939,29	\$ 247.959,13	\$ 249.152,99				
6055	Perforación c/equipo de bombeo sumerg. y tablero - H/30m de prof.	gl	\$ 3.276.139,95	\$ 3.869.346,15	\$ 3.875.540,79	\$ 3.931.092,94	\$ 3.970.969,09	\$ 3.915.238,96	\$ 3.948.191,54				
6056	Instalacion Sanitaria mataderos	un	\$ 7.208.390,22	\$ 7.953.516,24	\$ 8.079.271,79	\$ 8.722.889,03	\$ 9.322.606,92	\$ 9.960.175,04	#####				
7000	INSTALACION ELÉCTRICA												
7001	Instalación Eléctrica s/artefactos - incl/Caños, Cables, llaves y tomas	Boca	\$ 82.083,88	\$ 86.361,40	\$ 86.613,69	\$ 91.375,69	\$ 94.508,74	\$ 96.926,86	\$ 95.257,28				
7002	Prov. y coloc. Ventilador de Techo /Abon Garden blanco 1,2m	u.	\$ 61.900,23	\$ 65.593,00	\$ 68.784,18	\$ 71.144,91	\$ 72.095,02	\$ 74.085,82	\$ 75.037,61				
7003	Prov. y coloc. Ventilador de Pared Imperio paleta met. 25"	u.	\$ 101.529,61	\$ 107.324,53	\$ 112.726,86	\$ 116.203,29	\$ 117.345,32	\$ 120.198,38	\$ 121.809,66				
7004	Tablero General Mediano	u.	\$ 820.838,80	\$ 863.614,00	\$ 866.136,90	\$ 913.756,90	\$ 945.087,40	\$ 969.268,60	\$ 952.572,80				
7005	Tablero Chico o deSala de Jardin	u.	\$ 246.251,64	\$ 259.084,20	\$ 259.841,07	\$ 274.127,07	\$ 283.526,22	\$ 290.780,58	\$ 285.771,84				
7006	Prov y Coloc. Artef. P/Fluorec. Doble t/Celta de Philips 2 x 36W	u.	\$ 51.210,07	\$ 56.538,25	\$ 57.297,76	\$ 59.216,55	\$ 59.957,45	\$ 61.565,96	\$ 59.435,00				
7007	Prov y Coloc. De Artef. T/Tortuga XULUX APL-D 27	u.	\$ 18.281,14	\$ 20.208,63	\$ 20.448,19	\$ 21.385,49	\$ 21.917,18	\$ 22.754,87	\$ 22.082,71				
7008	Prov. y coloc. de termostanque eléctrico 130 lts. Rhem o similar.	u.	\$ 190.471,70	\$ 212.468,87	\$ 227.045,08	\$ 232.377,42	\$ 238.597,81	\$ 245.018,07	\$ 249.799,42				
7009	Extractor de aire en pared 3/4 HP monof. - prov. y colocación	u.	\$ 52.918,28	\$ 57.840,21	\$ 59.435,79	\$ 64.116,06	\$ 67.734,06	\$ 72.212,22	\$ 72.688,11				
7010	Tablero general para 10 ITM - 1 ID	u.	\$ 686.210,09	\$ 749.283,87	\$ 755.716,77	\$ 800.525,71	\$ 848.584,65	\$ 882.041,31	\$ 896.585,63				
7011	Tablero general para 5 ITM - 1 ID	u.	\$ 318.085,85	\$ 343.397,33	\$ 346.662,89	\$ 362.657,29	\$ 380.518,19	\$ 390.224,93	\$ 397.265,42				
7019	Cable subterráneo de 4x16 mm2 c/compac. manual de suelo	ml	\$ 38.394,22	\$ 39.060,37	\$ 39.106,28	\$ 40.525,89	\$ 41.119,60	\$ 41.437,73	\$ 41.438,29				
7080	Termotanque eléctrico 130 lts. - prov. y colocación	u.	\$ 201.379,29	\$ 224.903,52	\$ 239.479,73	\$ 246.550,08	\$ 254.330,92	\$ 262.480,51	\$ 267.261,86				
8000	CARPINTERÍA												
8001	Prov. y coloc. de Puerta ext. madera Algarrobo 0.80 x 2,00	u.	\$ 76.777,77	\$ 89.163,93	\$ 89.329,93	\$ 91.322,51	\$ 92.836,45	\$ 94.493,95	\$ 95.597,29				
8002	Prov. y coloc. de Puerta interior placa	u.	\$ 86.757,98	\$ 93.641,36	\$ 96.072,54	\$ 99.851,67	\$ 105.079,94	\$ 108.948,90	\$ 107.187,91				
8003	Prov. y coloc. de Ventana de mad. Algarrobo	u.	\$ 157.664,44	\$ 164.756,56	\$ 170.849,82	\$ 173.022,10	\$ 174.697,27	\$ 178.074,60	\$ 178.069,83				
8004	Prov. y coloc. de Ventana metalica corrediza c/celosia 1.50 x 0.90	u.	\$ 47.635,57	\$ 49.695,61	\$ 51.522,40	\$ 53.077,79	\$ 55.253,65	\$ 57.165,45	\$ 58.804,35				
8005	Prov. y Coloc. de Ventiluz metálico c/mosquitero reja, y vidrio 0.70 x 0.50.	u.	\$ 45.766,22	\$ 47.798,21	\$ 49.539,63	\$ 51.095,02	\$ 53.221,31	\$ 55.102,62	\$ 56.659,01				



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

Cod.	Trabajo (Ítems.)	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
8006	Prov. y coloc. Puerta ext. madera Algarrobo 1,60 x 2,00	u.	\$ 139.182,98	\$ 161.891,13	\$ 162.057,13	\$ 163.889,66	\$ 165.259,67	\$ 166.757,79	\$ 168.969,23				
8007	Ajuste y acondicionamiento de aberturas de madera	un	\$ 67.942,23	\$ 72.158,13	\$ 74.458,78	\$ 75.357,25	\$ 78.204,43	\$ 79.448,51	\$ 77.687,88				
8008	Prov. y Coloc. de Ventana de AL. Color 1,50x1,00 corred. vidriada	u.	\$ 159.378,98	\$ 161.346,88	\$ 168.027,62	\$ 170.112,27	\$ 171.778,40	\$ 180.456,07	\$ 185.224,38				
8009	Prov. y Coloc. de Puerta de AL. Color 0,80x2,10 1/4 vidriada	u.	\$ 479.716,87	\$ 481.637,84	\$ 502.748,87	\$ 504.780,17	\$ 506.398,32	\$ 530.102,52	\$ 545.376,32				
9000	INFRAESTRUCTURA												
9001	Flete (Inc. Manipuleo)	km	\$ 8.416,25	\$ 8.982,11	\$ 9.332,62	\$ 10.162,28	\$ 10.550,36	\$ 11.003,92	\$ 11.256,63				
9002	Distribución de Terraplén y Compactación Manual (Esp.:20 cm)	m ²	\$ 6.455,51	\$ 6.803,88	\$ 7.038,93	\$ 7.624,96	\$ 7.865,15	\$ 8.132,72	\$ 8.344,40				
9003	Distribución de Terraplén y Compactación Especial (Esp.: 20 cm)	m ²	\$ 1.947,49	\$ 2.002,24	\$ 2.043,41	\$ 2.129,32	\$ 2.189,06	\$ 2.262,18	\$ 2.311,79				
9004	Trasporte de Suelo Distancia Media 15 km.	m ³	\$ 18.007,68	\$ 19.009,44	\$ 19.845,54	\$ 21.457,42	\$ 22.031,52	\$ 22.717,69	\$ 23.338,34				
9005	Relleno de Zanja con Equipo	m ³	\$ 5.308,29	\$ 5.589,97	\$ 5.756,66	\$ 6.248,41	\$ 6.458,05	\$ 6.683,01	\$ 6.855,08				
9006	Excavación y coloc. de Caño Ø : 0.40 m	m	\$ 46.749,78	\$ 53.807,00	\$ 58.364,22	\$ 60.772,53	\$ 63.868,90	\$ 65.355,75	\$ 67.077,84				
9007	Excavación y coloc. de Caño Ø : 0.60 m	m	\$ 69.950,84	\$ 80.615,16	\$ 87.460,43	\$ 91.074,77	\$ 95.762,84	\$ 98.026,28	\$ 100.587,61				
9008	Excavación y coloc. de Caño Ø : 0.80 m	m	\$ 108.623,74	\$ 124.425,78	\$ 134.865,61	\$ 140.407,77	\$ 147.256,98	\$ 150.460,42	\$ 154.544,09				
9009	Excavación y coloc. de Caño Ø : 1.00 m	m	\$ 146.368,94	\$ 169.047,03	\$ 184.041,52	\$ 190.931,15	\$ 200.563,06	\$ 204.757,24	\$ 210.322,33				
9010	Base de Arena Cemento	m ³	\$ 45.702,45	\$ 51.812,48	\$ 54.083,92	\$ 57.592,01	\$ 58.979,01	\$ 59.829,00	\$ 60.416,84				
9100	RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE												
9101	Prueba Hidráulica	m	\$ 1.368,58	\$ 1.484,13	\$ 1.490,09	\$ 1.624,68	\$ 1.751,51	\$ 1.894,50	\$ 1.907,46				
9102	Excavación para Zanjeo (c/ equipo)	m ³	\$ 6.807,89	\$ 7.199,20	\$ 7.402,12	\$ 8.055,75	\$ 8.360,46	\$ 8.689,09	\$ 8.898,57				
9103	Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0,075	m	\$ 11.217,36	\$ 11.721,82	\$ 12.066,95	\$ 12.739,07	\$ 13.076,31	\$ 13.456,94	\$ 13.710,18				
9104	Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0,160	m	\$ 24.746,29	\$ 25.569,35	\$ 26.256,35	\$ 27.197,79	\$ 27.686,89	\$ 28.234,77	\$ 28.701,85				
9105	Válvula Esclusa Ø:0,075	c/u	\$ 183.844,37	\$ 205.645,74	\$ 218.765,40	\$ 223.053,61	\$ 240.639,75	\$ 250.173,12	\$ 256.261,50				
9106	Válvula Esclusa Ø:0,160	c/u	\$ 549.393,45	\$ 613.232,97	\$ 656.921,67	\$ 661.209,88	\$ 713.848,53	\$ 737.578,15	\$ 758.288,68				
9107	Hidrante a Resorte	c/u	\$ 173.451,78	\$ 193.522,84	\$ 204.969,81	\$ 209.258,02	\$ 224.771,83	\$ 233.439,77	\$ 238.896,35				
9108	Piezas Especiales para Nudos	c/u	\$ 415.858,14	\$ 447.671,51	\$ 454.822,57	\$ 459.837,92	\$ 465.577,88	\$ 469.317,53	\$ 477.813,55				
9109	Conexiones Domiciliarias	c/u	\$ 141.599,20	\$ 152.642,28	\$ 155.852,82	\$ 162.310,09	\$ 167.800,93	\$ 169.297,43	\$ 173.149,13				
9200	RED COLECTORA CLOACAL												
9201	Exc de zanjeo y tapado con compactación	m ³	\$ 53.080,95	\$ 56.167,01	\$ 58.208,29	\$ 63.154,84	\$ 65.262,72	\$ 67.658,84	\$ 69.358,49				
9202	Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0,160	m	\$ 33.627,47	\$ 35.056,76	\$ 36.091,54	\$ 37.868,51	\$ 38.786,32	\$ 39.835,32	\$ 40.538,76				
9203	Prueba Hidráulica Cloacal	m	\$ 2.883,58	\$ 3.097,24	\$ 3.112,16	\$ 3.363,14	\$ 3.603,28	\$ 3.875,67	\$ 3.908,04				
9204	Construcción Boca de Registro	c/u	\$ 694.403,96	\$ 766.236,59	\$ 788.881,06	\$ 846.833,35	\$ 898.388,13	\$ 945.825,14	\$ 957.426,94				
9205	Construcción Domiciliaria L = 8,5 m	c/u	\$ 183.538,60	\$ 196.578,51	\$ 200.034,38	\$ 211.469,97	\$ 219.784,54	\$ 228.726,08	\$ 231.325,36				
9222	Prov., acarreo y coloc. de cañería de Ø : 0.200	m	\$ 67.943,12	\$ 70.924,50	\$ 73.381,18	\$ 77.881,85	\$ 79.657,03	\$ 81.685,50	\$ 83.573,42				
9300	RED CONEXIÓN ELÉCTRICA												
9301	Conexión Eléctrica Domiciliaria (Inc. Alumbrado)	c/viv.	\$ 2.446.754,81	\$ 2.536.035,64	\$ 2.553.816,42	\$ 2.705.907,41	\$ 2.785.056,79	\$ 2.851.806,40	\$ 2.877.326,15				
9400	OBRAS VIALES												
9401	TRANSPORTE DE SUELO - DMT 10KM - 20C/D de 5m3/C	m ³	\$ 4.112,79	\$ 4.376,98	\$ 4.555,32	\$ 4.950,56	\$ 5.123,65	\$ 5.327,58	\$ 5.456,17				
9402	TRANSPORTE DE SUELOS - DMT 50KM - 4C/D de 5m3/C	m ³	\$ 17.725,67	\$ 18.864,30	\$ 19.632,95	\$ 21.336,43	\$ 22.082,38	\$ 22.961,32	\$ 23.515,52				
9403	PROVISIÓN DE RIPIO (Puesto sobre Camión)	m ³	\$ 2.481,49	\$ 2.622,37	\$ 2.704,76	\$ 2.939,20	\$ 3.042,95	\$ 3.156,62	\$ 3.235,10				
9404	TERRAPLENAMIENTO C/RIPIO, COMPACTACION Y NIVELADO	m ³	\$ 7.036,01	\$ 7.501,10	\$ 7.754,84	\$ 8.444,63	\$ 8.790,02	\$ 9.185,09	\$ 9.387,37				
9405	PROVISION, TRANSPORTE Y TERRAPLENAMIENTO C/RIPIO - DMT 50KM	m ³	\$ 27.243,17	\$ 28.987,77	\$ 30.092,55	\$ 32.720,26	\$ 33.915,35	\$ 35.303,03	\$ 36.137,99				
9406	PROVISION, TRANSPORTE Y TERRAPLENAMIENTO C/RIPIO - DMT 10KM	m ³	\$ 13.630,29	\$ 14.500,45	\$ 15.014,92	\$ 16.334,39	\$ 16.956,62	\$ 17.669,29	\$ 18.078,64				
9407	EXCAVACIÓN PARA APERTURA DE CAJA P/ENRIPIADO	m ³	\$ 3.889,47	\$ 4.183,63	\$ 4.309,63	\$ 4.722,71	\$ 4.957,72	\$ 5.224,27	\$ 5.323,24				
9408	SANEAMIENTO B/CORD. CUNETAS (DE BASE DE ASIENTO C/COMPACTACION)	m ³	\$ 18.910,27	\$ 20.295,47	\$ 20.941,00	\$ 22.882,88	\$ 23.966,95	\$ 25.209,37	\$ 25.700,91				



Dirección de Planificación y Obras

Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

TRAE

Cod.	Trabajo (Items.)	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
9409	EXCAVACIÓN PARA EJECUCION DE CORDON CUNETA	m ³	\$ 10.484,59	\$ 11.415,77	\$ 11.691,40	\$ 12.911,38	\$ 13.719,74	\$ 14.631,99	\$ 14.843,12				
9410	CORDÓN CUNETA DE HORMIGON ARMADO	m ³	\$ 148.342,41	\$ 166.874,48	\$ 172.196,35	\$ 188.095,97	\$ 198.591,62	\$ 208.723,68	\$ 210.472,38				
9411	FABRICACION DE BLOQUES PARA PAVIMENTO	m ³	\$ 415,34	\$ 465,44	\$ 483,37	\$ 521,33	\$ 543,57	\$ 562,89	\$ 569,19				
9412	CONSTRUCCIÓN DE SUELO CEMENTO	m ³	\$ 24.386,23	\$ 26.706,74	\$ 27.828,66	\$ 29.442,24	\$ 30.354,94	\$ 31.092,85	\$ 31.695,30				
9413	COLOCACION DE BLOQUES PARA PAVIMENTO S/CAMA ARENA 10CM	m ³	\$ 4.139,11	\$ 4.667,81	\$ 4.783,40	\$ 5.325,21	\$ 5.624,62	\$ 5.953,55	\$ 5.981,00				
9414	ESTABILIZACION DE SUB-BASE GRANULAR POR TRITURACIÓN DE CAPAS GRA	m ³	\$ 13.121,53	\$ 14.281,52	\$ 14.985,85	\$ 16.352,95	\$ 16.815,81	\$ 17.214,06	\$ 17.550,41				
9415	PROVISIÓN DE SUELO SELECCIONADO	m ³	\$ 1.185,64	\$ 1.231,53	\$ 1.442,11	\$ 1.581,25	\$ 1.638,03	\$ 1.714,54	\$ 1.768,28				
9416	RETIRO Y RECOLOC. CAÑOS DE Hº Aº 80CM P/ACCESOS - 30% REPOS.	c/u	\$ 83.653,34	\$ 93.872,15	\$ 97.685,23	\$ 106.172,07	\$ 113.594,07	\$ 120.509,93	\$ 122.374,96				
9417	COLOCACIÓN DE CABEZALES DE HºAº PREFABRICADOS P/CAÑO 80CM	c/u	\$ 270.133,34	\$ 297.301,15	\$ 309.711,05	\$ 329.450,67	\$ 343.819,69	\$ 356.062,65	\$ 363.392,25				
9418	TRANSPORTE DE CAÑOS Y CABEZALES - 27TN/CICLO - 1 C/DIA	TN	\$ 85.822,28	\$ 90.751,52	\$ 94.437,49	\$ 102.222,62	\$ 105.327,62	\$ 108.971,32	\$ 111.793,10				
9419	SEÑALIZACION VERTICAL	m ²	\$ 282.010,01	\$ 299.844,47	\$ 300.431,22	\$ 315.193,11	\$ 324.681,87	\$ 327.155,14	\$ 338.783,96				
10000	INSTALACION CONTRA INCENDIO												
10002	Instalación de Cañería de Hº Gº Ø 2 1/2" pared (incluye demolición y rep revoque)	ML	\$ 50.748,82	\$ 59.657,84	\$ 59.670,93	\$ 60.516,42	\$ 61.272,48	\$ 60.496,73	\$ 60.756,47				
10004	Instalación de Cañería de Hº Gº Ø 2 1/2" piso (incluye demol, excav y contrapiso)	ML	\$ 48.678,91	\$ 57.157,52	\$ 57.226,39	\$ 58.294,72	\$ 59.161,84	\$ 58.643,51	\$ 58.882,10				
10006	Prov y coloc de Gabinete incendio compl p/manguera 2 1/2" (incluye demolición y revoc	Nº	\$ 564.559,71	\$ 630.327,81	\$ 645.138,30	\$ 679.216,60	\$ 687.271,21	\$ 702.213,65	\$ 708.685,06				
10008	Prov y coloc de Boca de Impulsión incendio exterior en pared	Nº	\$ 189.495,56	\$ 212.571,91	\$ 216.445,63	\$ 232.132,35	\$ 240.391,53	\$ 251.052,27	\$ 252.722,95				
10010	Prov y coloc de Boca de Impulsión incendio exterior en piso/vereda (incl C.I.)	Nº	\$ 344.821,75	\$ 385.478,79	\$ 393.188,73	\$ 424.036,45	\$ 447.590,53	\$ 472.736,37	\$ 475.321,16				
10012	Prov y coloc Extintor/Matafuego ABC de 5 kg y cartel indicador	Nº	\$ 69.556,00	\$ 77.646,35	\$ 79.483,31	\$ 83.626,20	\$ 84.543,62	\$ 86.312,33	\$ 87.116,93				
10014	Prov y coloc Extintor/Matafuego BC electricidad de 5 kg y cartel indicador	Nº	\$ 293.007,01	\$ 326.794,22	\$ 334.859,88	\$ 351.074,89	\$ 353.329,54	\$ 359.130,05	\$ 362.662,82				
10016	Prov y coloc Extintor/Matafuego HCFC123 de 5 kg y cartel indicador	Nº	\$ 219.704,18	\$ 245.061,56	\$ 251.083,91	\$ 263.338,67	\$ 265.154,65	\$ 269.632,53	\$ 272.270,33				
10018	Prov y coloc de cartel indicador SALIDA de EMERGENCIA fotolumínico	Nº	\$ 11.147,40	\$ 12.465,89	\$ 12.735,86	\$ 13.492,15	\$ 13.759,32	\$ 14.165,95	\$ 14.284,19				
10020	Prov y coloc de Detector de HUMOS autónomo	Nº	\$ 29.616,61	\$ 33.113,92	\$ 33.837,57	\$ 35.822,72	\$ 36.501,11	\$ 37.549,19	\$ 37.866,15				
10022	Prov y coloc de Detector de GAS autónomo completo	Nº	\$ 44.268,40	\$ 49.450,68	\$ 50.582,75	\$ 53.359,47	\$ 54.125,54	\$ 55.437,99	\$ 55.933,84				
10024	Prov y coloc BALDE incendio con arena	Nº	\$ 22.345,70	\$ 23.605,14	\$ 23.799,52	\$ 25.310,14	\$ 26.552,75	\$ 27.451,61	\$ 27.775,59				
9600	INSTALACIONES DE GAS												
9601	INSTALACION MINIMA DE GAS	UN	\$ 185.379,20	\$ 191.532,24	\$ 192.466,04	\$ 203.467,12	\$ 208.697,47	\$ 213.087,89	\$ 215.669,72				
9700	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO												
9702	Acondicionador de Aire t/Split-Ventana 3000 fg/h 1ª marca 1ª cal. (prov e inst normal sir	Nº	\$ 663.942,50	\$ 701.088,22	\$ 736.897,21	\$ 758.500,94	\$ 764.777,36	\$ 782.255,81	\$ 792.936,05				
9710	Conducto de inyección/retorno A.A. central en chapa Hº Gº con aislación (ex cod 5175)	100Kg	\$ 587.853,21	\$ 630.781,58	\$ 638.629,70	\$ 676.159,24	\$ 707.269,87	\$ 738.411,36	\$ 744.294,10				
9712	Equipo de AA central RoofTop CARRIER 20 TR - FRIO SOLO - Provisión e Instalación equipo (reemplaza cod 5176)	Nº	\$ 13.538.315,83	\$ 14.339.880,42	\$ 15.041.735,04	\$ 15.548.756,13	\$ 15.746.719,43	\$ 16.172.527,68	\$ 16.381.860,01				



Dirección de Planificación y Obras

Depto. Documentación e Información

Av. 3 de Abril 1250 | W3410JXZ | 0379-4476333 | Corrientes | Argentina
www.dpo.gov.ar - doceinfo@dpo.gov.ar



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información

Av. 3 de Abril 1250 | W3410JXZ | 0379-4476333 | Corrientes | Argentina
www.dpo.gov.ar - doceinfo@dpo.gov.ar

BAJOS

dic-24

--



BAJOS

dic-24

--

