



CORRIENTES

2024

JORNALES

Costos Referenciales
para cotización de obras públicas

DPO

Dirección de Planificación y Obras



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
2	VIGUETAS Y LADRILLOS													
3	Viguetas pretensadas serie 1 (SERIE ASTER 2 ml)	C/U	\$ 4.127,28	\$ 4.127,28	\$ 4.127,28	\$ 4.234,59	\$ 4.234,59	\$ 4.234,59	\$ 4.234,59					
4	Viguetas pretensadas serie 2 (SERIE ASTER 3 ml)	C/U	\$ 6.200,31	\$ 6.200,31	\$ 6.200,31	\$ 6.361,52	\$ 6.361,52	\$ 6.361,52	\$ 6.361,52					
5	Viguetas pretensadas serie 4 (SERIE A-2; 4 ml)	C/U	\$ 9.111,52	\$ 9.111,52	\$ 9.111,52	\$ 9.348,42	\$ 9.348,42	\$ 9.348,42	\$ 9.348,42					
6	Viguetas pretensadas serie 5 (SERIE "C" 5 ml)	C/U	\$ 13.990,83	\$ 13.990,83	\$ 13.990,83	\$ 14.354,59	\$ 14.354,59	\$ 14.354,59	\$ 14.354,59					
7	Viguetas pretensadas serie 7 (SERIE "D" 6ml)	C/U	\$ 19.363,45	\$ 19.363,45	\$ 19.363,45	\$ 19.866,90	\$ 19.866,90	\$ 19.866,90	\$ 19.866,90					
8	Viguetas pretensadas serie 8 (SERIE "E" 7ml)	C/U	\$ 23.303,96	\$ 23.303,96	\$ 23.303,96	\$ 23.909,87	\$ 23.909,87	\$ 23.909,87	\$ 23.909,87					
9	Ladrillos cerámicos de 9,5 x 25 x 40 cm	C/U	\$ 390,15	\$ 403,80	\$ 405,82	\$ 405,82	\$ 405,82	\$ 407,85	\$ 409,89					
10	Ladrillos cerámicos de 12,5 x 25 x 40 cm	C/U	\$ 457,26	\$ 473,27	\$ 475,63	\$ 475,63	\$ 475,63	\$ 478,01	\$ 480,40					
11	Ladrillos de poliest. expandido de 12 x 100 x 40 cm	C/U	\$ 3.364,35	\$ 3.549,39	\$ 3.638,13	\$ 3.683,07	\$ 3.683,07	\$ 3.535,75	\$ 3.588,79					
12	Ladrillos de poliest. expandido de 14 x 100 x 40 cm	C/U	\$ 3.880,18	\$ 4.093,59	\$ 4.195,93	\$ 4.247,77	\$ 4.247,77	\$ 4.077,86	\$ 4.139,02					
13	Ladrillos de poliest. expandido de 16 x 100 x 40 cm	C/U	\$ 4.976,12	\$ 5.249,81	\$ 5.381,05	\$ 5.447,53	\$ 5.447,53	\$ 5.229,63	\$ 5.308,07					
14	Ladrillos de poliest. expandido de 10 x 100 x 40 cm	C/U	\$ 2.745,97	\$ 2.897,00	\$ 2.969,43	\$ 3.006,11	\$ 3.006,11	\$ 2.885,87	\$ 2.929,16					
15	MATERIALES ELECTRICOS													
16	Aisladores de porcelana de 0.38x0.38 (currucula)	c/u	\$ 374,28	\$ 392,99	\$ 402,82	\$ 411,39	\$ 419,61	\$ 415,42	\$ 415,42					
17	Arrancador para corriente alterna de 20 w	c/u	\$ 668,99	\$ 732,55	\$ 743,54	\$ 759,35	\$ 793,52	\$ 793,52	\$ 825,27					
18	Arrancador para corriente alterna de 40 w	c/u	\$ 668,99	\$ 732,55	\$ 743,54	\$ 759,35	\$ 793,52	\$ 793,52	\$ 825,27					
19														
20	Automático de escalera con mecanismo de relojería contac. de plata tiempo de apert. 1'30" y 3' 220 6amp.	c/u	\$ 47.313,48	\$ 51.808,26	\$ 52.585,39	\$ 53.704,06	\$ 56.120,75	\$ 56.120,75	\$ 58.365,58					
21	Base de toma exterior VERONA o similar.	c/u	\$ 1.304,37	\$ 1.369,59	\$ 1.403,83	\$ 1.433,69	\$ 1.462,37	\$ 1.447,75	\$ 1.447,75					
24	Cable a tierra verde y amarillo 2,5 mm CEDAM o simil.	c/m	\$ 1.425,55	\$ 1.489,70	\$ 1.489,70	\$ 1.521,39	\$ 1.521,39	\$ 1.521,39	\$ 1.529,00					
25	Cable a tierra verde y amarillo 4 mm CEDAM o simil.	c/m	\$ 2.089,51	\$ 2.183,53	\$ 2.183,53	\$ 2.229,99	\$ 2.229,99	\$ 2.229,99	\$ 2.241,14					
26														
27	Cable de cobre c/aislac. de plastico de 1,0 mm2 CEDAM o simil.	m	\$ 1.164,25	\$ 1.193,35	\$ 1.193,35	\$ 1.218,74	\$ 1.218,74	\$ 1.206,55	\$ 1.152,26					
28	Cable de cobre c/aislac. de plastico de 1,5 mm2 CEDAM o simil.	m	\$ 1.387,27	\$ 1.421,95	\$ 1.421,95	\$ 1.452,20	\$ 1.452,20	\$ 1.437,68	\$ 1.372,98					
29														
30	Cable de cobre c/aislac. de plastico de 2,5 mm2 CEDAM o simil.	m	\$ 1.843,40	\$ 1.889,48	\$ 1.889,48	\$ 1.929,68	\$ 1.929,68	\$ 1.910,38	\$ 1.824,41					
31														
32	Cable de cobre c/aislac. de plastico de 4,0 mm2 CEDAM o simil.	m	\$ 2.571,57	\$ 2.635,86	\$ 2.635,86	\$ 2.691,93	\$ 2.691,93	\$ 2.665,01	\$ 2.545,09					
33	Cable de cobre c/aislac. de plastico de 6,0 mm2 CEDAM o simil.	m	\$ 3.581,70	\$ 3.671,24	\$ 3.671,24	\$ 3.749,34	\$ 3.749,34	\$ 3.711,85	\$ 3.544,81					
34	Cable de cobre c/aislac. de plastico de 10,0 mm2 CEDAM o simil.	m	\$ 5.594,55	\$ 5.734,41	\$ 5.734,41	\$ 5.856,41	\$ 5.856,41	\$ 5.797,84	\$ 5.536,94					
35	Cable de cobre c/aislac. de plastico de 16,0 mm2 CEDAM o simil.	m	\$ 10.674,79	\$ 10.941,66	\$ 10.941,66	\$ 11.174,43	\$ 11.174,43	\$ 11.062,68	\$ 10.564,86					
36	Cable de cobre c/aislac. de plastico de 25,0 mm2 CEDAM o simil.	m	\$ 15.651,42	\$ 16.042,71	\$ 16.042,71	\$ 16.383,99	\$ 16.383,99	\$ 16.220,15	\$ 15.490,25					
37	Cable de cobre c/aislac. de plastico de 35,0 mm2	m	\$ 21.423,58	\$ 21.959,17	\$ 21.959,17	\$ 22.426,32	\$ 22.426,32	\$ 22.202,05	\$ 21.202,96					
38	Caja de acero semipesado octog. grande	c/u	\$ 1.404,11	\$ 1.411,13	\$ 1.411,13	\$ 1.441,15	\$ 1.441,15	\$ 1.441,15	\$ 1.441,15					
39	Caja de acero semipesado octog. chico	c/u	\$ 993,61	\$ 998,57	\$ 998,57	\$ 1.019,82	\$ 1.019,82	\$ 1.019,82	\$ 1.019,82					
40	Caja de acero semipesado rectang.	c/u	\$ 893,50	\$ 893,50	\$ 893,50	\$ 912,51	\$ 912,51	\$ 903,39	\$ 903,39					
41	Caja de acero semipesado cuadrado de 10 x 10 cm	c/u	\$ 1.430,84	\$ 1.430,84	\$ 1.430,84	\$ 1.461,28	\$ 1.461,28	\$ 1.446,67	\$ 1.446,67					
42	Caja p/tablero chapa 20X20X18 de 4 bocas	c/u	\$ 12.926,53	\$ 12.926,53	\$ 12.926,53	\$ 13.201,52	\$ 13.201,52	\$ 12.673,46	\$ 12.736,83					
43	Caja de chapa de 12 x 12 x 7 cm fondo chapa	c/u	\$ 6.944,23	\$ 6.944,23	\$ 6.944,23	\$ 7.091,96	\$ 7.091,96	\$ 6.808,28	\$ 6.842,32					
44	Caja para medidor reglamentaria trifásica de chapa	c/u	\$ 32.642,87	\$ 32.642,87	\$ 32.642,87	\$ 33.337,30	\$ 33.337,30	\$ 32.003,80	\$ 32.163,82					
45	Caja para medidor reglam.monofásica polcarbonato	c/u	\$ 35.323,66	\$ 35.323,66	\$ 35.323,66	\$ 36.075,12	\$ 36.075,12	\$ 34.632,11	\$ 34.805,27					
46	Cajas metálicas													



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
47	Caja metálica para 2 protec. termomagnéticos	c/u	\$ 11.350,42	\$ 11.350,42	\$ 11.350,42	\$ 11.591,89	\$ 11.591,89	\$ 11.128,21	\$ 11.183,85					
48	Caja metálica para 6 protec. termomagnéticos	c/u	\$ 16.882,60	\$ 16.882,60	\$ 16.882,60	\$ 17.241,76	\$ 17.241,76	\$ 16.552,09	\$ 16.634,85					
49	Caja metálica para 12 protec. termomagnéticos	c/u	\$ 22.184,13	\$ 22.184,13	\$ 22.184,13	\$ 22.656,07	\$ 22.656,07	\$ 21.749,82	\$ 21.858,57					
50	Caños de acero semipesado													
51	Caño de acero semipesado de 15,8 mm (5/8)	c/u	\$ 6.188,47	\$ 6.188,47	\$ 6.219,41	\$ 6.351,72	\$ 6.351,72	\$ 6.097,65	\$ 6.128,14					
52	Caño de acero semipesado de 19,0 mm (3/4)	c/u	\$ 7.392,50	\$ 7.392,50	\$ 7.429,46	\$ 7.587,51	\$ 7.587,51	\$ 7.284,01	\$ 7.320,43					
53	Caño de acero semipesado de 22,2 mm (7/8)	c/u	\$ 8.497,78	\$ 8.497,78	\$ 8.540,27	\$ 8.721,96	\$ 8.721,96	\$ 8.373,08	\$ 8.414,94					
54	Caño de acero semipesado de 25,4 mm (1")	c/u	\$ 10.001,82	\$ 10.001,82	\$ 10.051,83	\$ 10.265,66	\$ 10.265,66	\$ 9.855,04	\$ 9.904,31					
55	Caño de acero semipesado de 50,8 mm (2)	c/u	\$ 26.289,24	\$ 26.289,24	\$ 26.420,68	\$ 26.982,74	\$ 26.982,74	\$ 25.903,43	\$ 26.032,95					
56	Caño de acero liviano													
57	Caño de acero liviano de 15,8 mm (5/8)	c/u	\$ 3.881,38	\$ 3.881,38	\$ 3.900,79	\$ 3.983,77	\$ 3.983,77	\$ 3.824,42	\$ 3.843,54					
58	Caño de acero liviano de 19,0 mm (3/4)	c/u	\$ 4.502,16	\$ 4.502,16	\$ 4.524,67	\$ 4.620,92	\$ 4.620,92	\$ 4.436,08	\$ 4.458,27					
59	Caño galvanizado para bajada de pilar de 38,1 x 2m	m	\$ 17.878,95	\$ 21.097,16	\$ 21.097,16	\$ 21.545,97	\$ 21.545,97	\$ 20.684,14	\$ 20.787,56					
60	Caño galvanizado para bajada de pilar de 50,8 mm trifásico x3m	c/u	\$ 27.954,03	\$ 32.985,76	\$ 32.985,76	\$ 33.687,48	\$ 33.687,48	\$ 32.339,98	\$ 32.501,68					
61	Cartucho fusible N.H.de 50amp. c/base	c/u	\$ 1.806,39	\$ 1.806,39	\$ 1.833,49	\$ 1.872,49	\$ 1.900,58	\$ 1.929,09	\$ 1.958,03					
62	Cartucho DZ Edison de 60 amp+ Base + Tapa.	c/u	\$ 5.677,64	\$ 5.677,64	\$ 5.762,80	\$ 5.885,40	\$ 5.973,68	\$ 6.063,28	\$ 6.154,23					
63	Cinta aisladora plástica de 10m.	c/u	\$ 679,09	\$ 682,49	\$ 702,96	\$ 717,92	\$ 717,92	\$ 710,74	\$ 703,63					
64	Ficha reforzada trifásica p/32 Amp	c/u	\$ 3.905,73	\$ 4.101,02	\$ 4.203,54	\$ 4.292,97	\$ 4.378,83	\$ 4.335,04	\$ 4.335,04					
65	Cable Envañado Tipo Taller													
66	Cable Envañado Tipo Taller de 2 x 1 mm2	c/u	\$ 1.725,98	\$ 1.743,24	\$ 1.743,24	\$ 1.780,33	\$ 1.780,33	\$ 1.762,52	\$ 1.762,52					
67	Cable Envañado Tipo Taller de 2 x 2 mm2	c/u	\$ 2.505,87	\$ 2.530,93	\$ 2.530,93	\$ 2.584,77	\$ 2.584,77	\$ 2.558,92	\$ 2.558,92					
68	Cable Envañado Tipo Taller de 2 x 2,5 mm2	c/u	\$ 3.883,46	\$ 3.922,29	\$ 3.922,29	\$ 4.005,73	\$ 4.005,73	\$ 3.965,68	\$ 3.965,68					
69	Cable Envañado Tipo Taller de 3 x 1,5 mm2	c/u	\$ 3.343,29	\$ 3.376,72	\$ 3.376,72	\$ 3.448,56	\$ 3.448,56	\$ 3.414,07	\$ 3.414,07					
70	Cable Envañado Tipo Taller de 3 x 2,5 mm2	c/u	\$ 5.449,63	\$ 5.504,12	\$ 5.504,12	\$ 5.621,22	\$ 5.621,22	\$ 5.565,00	\$ 5.565,00					
71	Conectores de acero inoxidable													
72	Conectores de acero inoxidable de 15,8 mm (5/8")	c/u	\$ 426,06	\$ 440,97	\$ 440,97	\$ 450,35	\$ 452,60	\$ 459,39	\$ 466,28					
73	Conectores de acero inoxidable de 19,0 mm (3/4")	c/u	\$ 449,43	\$ 465,16	\$ 465,16	\$ 475,05	\$ 477,43	\$ 484,59	\$ 491,86					
74	Conectores de acero inoxidable de 22,2 mm (7/8")	c/u	\$ 879,08	\$ 909,85	\$ 909,85	\$ 929,21	\$ 933,85	\$ 947,86	\$ 962,08					
75	Conectores de acero inoxidable de 25,4 mm (1")	c/u	\$ 1.013,91	\$ 1.049,40	\$ 1.049,40	\$ 1.071,72	\$ 1.077,08	\$ 1.093,24	\$ 1.109,64					
76	Cruceta de Hº para caño para 2 aisladores monofásico	c/u	\$ 3.885,32	\$ 3.943,60	\$ 4.121,06	\$ 4.208,73	\$ 4.208,73	\$ 4.271,86	\$ 4.357,30					
77	Cruceta de Hº para caño para 4 aisladores trifásico	c/u	\$ 5.542,35	\$ 5.625,49	\$ 5.878,63	\$ 6.003,69	\$ 6.003,69	\$ 6.093,75	\$ 6.215,62					
78	Curva de acero semipesado													
79	Curva de acero semipesado de 15,8 mm (5/8")	c/u	\$ 1.010,54	\$ 1.010,54	\$ 1.015,59	\$ 1.037,20	\$ 1.037,20	\$ 995,71	\$ 1.000,69					
80	Curva de acero semipesado de 19,0 mm (3/4")	c/u	\$ 1.467,19	\$ 1.467,19	\$ 1.474,53	\$ 1.505,90	\$ 1.505,90	\$ 1.445,66	\$ 1.452,89					
81	Curva de acero semipesado de 50,8 mm (2")	c/u	\$ 11.198,41	\$ 11.198,41	\$ 11.254,40	\$ 11.493,82	\$ 11.493,82	\$ 11.034,07	\$ 11.089,24					
82	Curva de acero semipesado de (7/8)	c/u	\$ 1.694,05	\$ 1.694,05	\$ 1.702,52	\$ 1.738,74	\$ 1.738,74	\$ 1.669,19	\$ 1.677,54					
83	Interruptor horario ABB (ATS/R)	c/u	\$ 98.862,29	\$ 108.748,52	\$ 110.379,75	\$ 112.727,91	\$ 117.800,67	\$ 117.800,67	\$ 122.512,70					
84														
85	Fusible aéreo de porcelana para 30 amp.	c/u	\$ 2.271,61	\$ 2.271,61	\$ 2.305,68	\$ 2.354,73	\$ 2.390,06	\$ 2.425,91	\$ 2.462,29					
86	Fusible roseta de bakelita color marfil 30amp.ref.	c/u	\$ 1.469,75	\$ 1.469,75	\$ 1.491,79	\$ 1.523,53	\$ 1.546,38	\$ 1.569,58	\$ 1.593,12					
87	Fusible roseta de porcelana 30amp. reforzado	c/u	\$ 2.701,98	\$ 2.701,98	\$ 2.742,51	\$ 2.800,85	\$ 2.842,86	\$ 2.885,51	\$ 2.928,79					
88	Gancho de Hº c/aislador rosca hembra de 10mm (3/8)	c/u	\$ 1.292,40	\$ 1.525,03	\$ 1.525,03	\$ 1.557,47	\$ 1.557,47	\$ 1.510,75	\$ 1.518,30					
89	Gancho de Hº c/aislador rosca hembra de 12,7mm (1/2)	c/u	\$ 1.898,32	\$ 2.240,02	\$ 2.240,02	\$ 2.287,67	\$ 2.287,67	\$ 2.219,04	\$ 2.230,13					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
90	Gancho con oreja y entre rosca de 15,8 mm (5/8)	c/u	\$ 3.106,66	\$ 3.665,86	\$ 3.665,86	\$ 3.743,84	\$ 3.743,84	\$ 3.631,53	\$ 3.649,68					
91	Gancho forma U p/caja octogonal p/colgar art. (3/16).	c/u	\$ 668,96	\$ 789,38	\$ 789,38	\$ 806,17	\$ 806,17	\$ 781,99	\$ 785,90					
92	Grampa de Hº p/pared c/tornillo p/aisl.de 25x25mm	c/u	\$ 7.239,53	\$ 8.542,64	\$ 8.542,64	\$ 8.724,37	\$ 8.724,37	\$ 8.462,64	\$ 8.504,95					
93	Gram. p/bajada cable de pararrayos c/aisl rol 25x40mm	c/u	\$ 3.334,31	\$ 3.934,49	\$ 3.934,49	\$ 4.018,19	\$ 4.018,19	\$ 3.897,65	\$ 3.917,13					
94	Grampa aisl. con plástico forma U 10mm	c/u	\$ 3.295,79	\$ 3.889,03	\$ 3.889,03	\$ 3.971,76	\$ 3.971,76	\$ 3.852,61	\$ 3.871,87					
95	Grifa de tres patitas de Hº bronceado	c/u	\$ 2.178,53	\$ 2.570,66	\$ 2.570,66	\$ 2.625,35	\$ 2.625,35	\$ 2.546,59	\$ 2.559,32					
96	Grifa universal de Hº bronceado	c/u	\$ 2.171,77	\$ 2.562,69	\$ 2.562,69	\$ 2.617,21	\$ 2.617,21	\$ 2.538,69	\$ 2.551,38					
97	Tapa plastica octogonal	c/u	\$ 377,13	\$ 445,01	\$ 445,01	\$ 454,48	\$ 454,48	\$ 440,85	\$ 443,05					
98	Morcoeto (PKD 14).	c/u	\$ 3.605,48	\$ 4.254,47	\$ 4.254,47	\$ 4.344,98	\$ 4.344,98	\$ 4.214,63	\$ 4.235,70					
99	Lámparas mezcladora mercurio 250w s/balastro t/Philips (E-40).	c/u	\$ 7.981,90	\$ 8.780,09	\$ 8.911,79	\$ 9.101,38	\$ 9.101,38	\$ 9.192,39	\$ 8.824,70					
100	Caños de P.V.C. rígido													
101	Caño de P.V.C. rígido de 15,8 mm (5/8")	c/u	\$ 1.762,35	\$ 1.788,78	\$ 1.824,56	\$ 1.863,37	\$ 1.872,69	\$ 1.872,69	\$ 1.891,42					
102	Caño de P.V.C. rígido de 19 mm (3/4")	c/u	\$ 2.100,58	\$ 2.132,09	\$ 2.174,73	\$ 2.220,99	\$ 2.232,10	\$ 2.232,10	\$ 2.254,42					
103	Cajas de acero p/ tablero secundario													
104	Caja de acero p/ tablero secundario de 60x60x20 cm.	c/u	\$ 211.142,90	\$ 211.142,90	\$ 211.142,90	\$ 215.634,66	\$ 215.634,66	\$ 207.009,27	\$ 208.044,32					
105	Caja de acero p/ tablero secundario de 30x50x20 cm.	c/u	\$ 136.045,19	\$ 136.045,19	\$ 136.045,19	\$ 138.939,36	\$ 138.939,36	\$ 133.381,78	\$ 134.048,69					
106	Caja de acero p/ tablero secundario de 45x60x20 cm.	c/u	\$ 175.980,16	\$ 175.980,16	\$ 175.980,16	\$ 179.723,88	\$ 179.723,88	\$ 172.534,92	\$ 173.397,60					
107	Jabalina de cobre punta estañada p/desc a tierra 2,00 mts.	c/u	\$ 35.438,09	\$ 36.324,04	\$ 37.050,52	\$ 37.838,72	\$ 37.838,72	\$ 36.703,56	\$ 37.070,59					
108	Artefacto p/farolas hasta 400w - Línea Decorativa	c/u	\$ 8.032,48	\$ 8.835,72	\$ 8.968,26	\$ 9.159,05	\$ 9.159,05	\$ 9.296,43	\$ 8.924,57					
109														
110														
111	Art. p/ílum p/lampara vapor de mercurio hasta 400w t/LANIN.	c/u	\$ 46.835,93	\$ 51.519,52	\$ 52.292,32	\$ 53.404,76	\$ 53.404,76	\$ 54.205,83	\$ 52.037,60					
112	Lámparas incandescentes claras													
113	Lámparas incandescentes claras de 25 w 220V OSRAM o simil.	c/u	\$ 479,57	\$ 479,57	\$ 486,77	\$ 497,12	\$ 497,12	\$ 504,58	\$ 484,40					
114	Lámparas incandescentes claras de 40 w 220V OSRAM o simil.	c/u	\$ 479,57	\$ 479,57	\$ 486,77	\$ 497,12	\$ 497,12	\$ 504,58	\$ 484,40					
115	Lámparas incandescentes claras de 60 w 220V OSRAM o simil.	c/u	\$ 479,57	\$ 479,57	\$ 486,77	\$ 497,12	\$ 497,12	\$ 504,58	\$ 484,40					
116	Lámparas incandescentes claras de 75 w 220V OSRAM o simil.	c/u	\$ 492,98	\$ 492,98	\$ 500,37	\$ 511,02	\$ 511,02	\$ 518,68	\$ 497,94					
117	Lámparas incandescentes claras de 100 w 220V OSRAM o simil.	c/u	\$ 492,98	\$ 492,98	\$ 500,37	\$ 511,02	\$ 511,02	\$ 518,68	\$ 497,94					
118	Lámparas incandescentes claras de 150 w 220V OSRAM o simil.	c/u	\$ 774,47	\$ 774,47	\$ 786,08	\$ 802,81	\$ 802,81	\$ 814,85	\$ 782,26					
119	Lámparas incandescentes claras de 200 w 220V OSRAM o simil.	c/u	\$ 927,05	\$ 927,05	\$ 940,96	\$ 960,97	\$ 960,97	\$ 975,39	\$ 936,37					
120	Llaves de embutir													
121	Llave de embutir de 1 punto VERONA o similar	c/u	\$ 2.733,69	\$ 2.856,71	\$ 2.970,98	\$ 3.034,18	\$ 3.064,52	\$ 3.033,88	\$ 3.049,05					
122	Llave de embutir de 2 punto VERONA o similar	c/u	\$ 2.933,46	\$ 3.065,47	\$ 3.188,09	\$ 3.255,91	\$ 3.288,47	\$ 3.255,59	\$ 3.271,86					
123	Llave de embutir de 3 punto VERONA o similar	c/u	\$ 3.429,53	\$ 3.583,86	\$ 3.727,22	\$ 3.806,51	\$ 3.844,57	\$ 3.806,13	\$ 3.825,16					
124	Llave de embutir de combinación VERONA o similar.	c/u	\$ 2.641,75	\$ 2.760,63	\$ 2.871,05	\$ 2.932,13	\$ 2.961,45	\$ 2.931,83	\$ 2.946,49					
125	Llave de embutir de dos combinaciones VERONA o similar.	c/u	\$ 3.399,92	\$ 3.552,91	\$ 3.695,03	\$ 3.773,64	\$ 3.811,37	\$ 3.773,26	\$ 3.792,12					
126	Llave de embutir de 1 combinación y 1 punto VERONA o similar.	c/u	\$ 3.140,78	\$ 3.282,11	\$ 3.413,40	\$ 3.486,01	\$ 3.520,87	\$ 3.485,66	\$ 3.503,09					
127	Llave de embutir de un punto y un toma VERONA o similar	c/u	\$ 2.926,06	\$ 3.057,73	\$ 3.180,04	\$ 3.247,69	\$ 3.280,17	\$ 3.247,37	\$ 3.263,61					
128	Llave de embutir de 2 puntos y 1 toma VERONA o similar	c/u	\$ 3.454,71	\$ 3.610,17	\$ 3.754,57	\$ 3.834,45	\$ 3.872,79	\$ 3.834,06	\$ 3.853,23					
129	Niple chicoleta de bronce macho de 3/8	c/u	\$ 778,98	\$ 852,99	\$ 861,52	\$ 879,84	\$ 879,84	\$ 879,84	\$ 923,84					
130	Pararrayos cuerpo de bronce 4 puntos de acero inox 5 puntas..	c/u	\$ 70.039,99	\$ 71.790,99	\$ 73.226,81	\$ 74.784,61	\$ 74.784,61	\$ 72.541,07	\$ 73.266,48					
131	Reactancia de 40 w de arranque instantáneo	c/u	\$ 5.123,48	\$ 5.123,48	\$ 5.200,33	\$ 5.310,96	\$ 5.390,63	\$ 5.471,49	\$ 5.553,56					
132	Receptáculo recto de porcelana rosca Edison	c/u	\$ 1.341,95	\$ 1.341,95	\$ 1.362,08	\$ 1.391,05	\$ 1.411,92	\$ 1.433,10	\$ 1.454,60					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
133	Soporte chapa galvanizada para 4 protectores térmicos	c/u	\$ 2.492,79	\$ 2.492,79	\$ 2.492,79	\$ 2.545,82	\$ 2.545,82	\$ 2.443,99	\$ 2.456,21					
134	Soporte chapa galvanizada para 12 protectores térmicos	c/u	\$ 3.982,21	\$ 3.982,21	\$ 3.982,21	\$ 4.066,92	\$ 4.066,92	\$ 3.904,25	\$ 3.923,77					
135	Tapa de plástico a presión p/caja cuadrada 10x10	c/u	\$ 428,92	\$ 428,92	\$ 428,92	\$ 438,05	\$ 438,05	\$ 420,53	\$ 422,63					
136	Terminal para cable													
137	Terminal para cable de 4 mm	c/u	\$ 348,80	\$ 361,00	\$ 361,00	\$ 368,68	\$ 370,53	\$ 376,08	\$ 381,73					
138	Terminal para cable de 6 mm	c/u	\$ 411,27	\$ 425,66	\$ 425,66	\$ 434,72	\$ 436,89	\$ 443,44	\$ 450,09					
139	Terminal para cable de 10 mm	c/u	\$ 515,38	\$ 533,42	\$ 533,42	\$ 544,77	\$ 547,49	\$ 555,71	\$ 564,04					
140	Terminal para cable de 16 mm	c/u	\$ 612,56	\$ 634,00	\$ 634,00	\$ 647,49	\$ 650,72	\$ 660,49	\$ 670,39					
141	Terminal para cable de 25 mm	c/u	\$ 772,21	\$ 799,24	\$ 799,24	\$ 816,24	\$ 820,32	\$ 832,62	\$ 845,11					
142	Terminal para cable de 35 mm	c/u	\$ 1.230,33	\$ 1.273,39	\$ 1.273,39	\$ 1.300,48	\$ 1.306,98	\$ 1.326,58	\$ 1.346,48					
143	Toma corrientes de embutir intercambiable de 10a. VERONA.	c/u	\$ 1.762,46	\$ 1.850,59	\$ 1.896,85	\$ 1.937,21	\$ 1.975,95	\$ 1.936,43	\$ 1.936,43					
144														
145														
146	Zócalo (el par) para un fluorescentes	c/u	\$ 2.778,61	\$ 2.917,54	\$ 2.990,48	\$ 3.054,10	\$ 3.115,18	\$ 3.052,87	\$ 3.052,87					
147	Cable subterráneo													
148	Cable subterráneo de 1,5 mm2	ml.	\$ 2.319,91	\$ 2.319,91	\$ 2.319,91	\$ 2.369,26	\$ 2.369,26	\$ 2.345,57	\$ 2.345,57					
149	Cable subterráneo de 2x2,5 mm2	ml.	\$ 3.424,63	\$ 3.424,63	\$ 3.424,63	\$ 3.497,48	\$ 3.497,48	\$ 3.462,50	\$ 3.462,50					
150	Cable subterráneo de 2x4 mm2	ml.	\$ 5.010,89	\$ 5.010,89	\$ 5.010,89	\$ 5.117,49	\$ 5.117,49	\$ 5.066,31	\$ 5.066,31					
151	Cable subterráneo de 3x3 mm2	ml.	\$ 7.010,71	\$ 7.010,71	\$ 7.010,71	\$ 7.159,85	\$ 7.159,85	\$ 7.088,25	\$ 7.088,25					
152	Cable subterráneo de 3x6 mm2	ml.	\$ 9.715,85	\$ 9.715,85	\$ 9.715,85	\$ 9.922,54	\$ 9.922,54	\$ 9.823,32	\$ 9.823,32					
153	Cable subterráneo de 4X4 mm2	ml.	\$ 8.653,62	\$ 8.653,62	\$ 8.653,62	\$ 8.837,72	\$ 8.837,72	\$ 8.749,34	\$ 8.749,34					
154	Cable subterráneo de 4x10 mm2	ml.	\$ 20.142,69	\$ 20.142,69	\$ 20.142,69	\$ 20.571,19	\$ 20.571,19	\$ 20.365,48	\$ 20.365,48					
155	Cable subterráneo de 4x16 mm2	ml.	\$ 33.676,90	\$ 33.676,90	\$ 33.676,90	\$ 34.393,32	\$ 34.393,32	\$ 34.049,39	\$ 34.049,39					
156	Cable subterráneo de 4x25 mm2	ml.												
157	Disyuntores diferenciales													
158	Disyuntor diferencial Trifásico de 63 A.	c/u	\$ 155.941,62	\$ 171.535,79	\$ 174.108,82	\$ 177.812,73	\$ 185.814,31	\$ 185.814,31	\$ 193.246,88					
159	Disyuntor diferencial Trifásico de 100 A. M/GARIN o similar.	c/u	\$ 319.919,43	\$ 351.911,37	\$ 357.190,04	\$ 364.788,74	\$ 381.204,23	\$ 381.204,23	\$ 396.452,40					
160	Llaves Térmicas													
161	Llave Térmica Unipolar 10, 15, 20, 25 o de 32A. SICA.	c/u	\$ 5.432,23	\$ 5.432,23	\$ 5.513,72	\$ 5.631,01	\$ 5.715,48	\$ 5.801,21	\$ 5.888,23					
162	Llave Térmica Unipolar 50 y 63A. SICA.	c/u	\$ 9.957,37	\$ 9.957,37	\$ 10.106,73	\$ 10.321,74	\$ 10.476,56	\$ 10.633,71	\$ 10.793,22					
163	Llave Térmica Bipolar 10, 15, 20, 25 o de 32A. SICA.	c/u	\$ 10.750,75	\$ 10.750,75	\$ 10.912,02	\$ 11.144,15	\$ 11.311,31	\$ 11.480,98	\$ 11.653,20					
164	Llave Térmica Bipolar 50 y 63A. SICA	c/u	\$ 18.775,05	\$ 18.775,05	\$ 19.056,68	\$ 19.462,08	\$ 19.754,01	\$ 20.050,32	\$ 20.351,08					
165														
166	Jabalina de bronce de 1,5 m.	c/u	\$ 22.816,34	\$ 23.386,75	\$ 23.854,49	\$ 24.361,95	\$ 24.361,95	\$ 23.874,72	\$ 24.113,46					
167	Fotocélulas IOA. SICA.	c/u	\$ 31.333,92	\$ 34.467,31	\$ 34.984,32	\$ 35.728,56	\$ 37.336,35	\$ 37.336,35	\$ 38.829,80					
168	Plafones o listones													
169	Plafón o liston P/tubo de 20w simple	c/u	\$ 4.694,99	\$ 4.694,99	\$ 4.765,41	\$ 4.866,79	\$ 4.866,79	\$ 4.939,79	\$ 4.742,20					
170	Plafón o liston P/tubo de 40w simple	c/u	\$ 5.606,00	\$ 5.606,00	\$ 5.690,09	\$ 5.811,14	\$ 5.811,14	\$ 5.898,30	\$ 5.662,37					
171	Plafón o liston P/tubo de 40w doble	c/u	\$ 10.369,35	\$ 10.369,35	\$ 10.524,89	\$ 10.748,79	\$ 10.748,79	\$ 10.910,02	\$ 10.473,62					
172	Caja de chapa p/tel. fondo de madera	c/u	\$ 8.980,79	\$ 8.980,79	\$ 8.980,79	\$ 9.171,84	\$ 9.171,84	\$ 8.804,97	\$ 8.849,00					
173	Gabinete con tablero para 6 medidores 1,15x0,50m. Monofasico	c/u	\$ 652.132,91	\$ 730.388,86	\$ 763.256,36	\$ 779.493,52	\$ 791.185,92	\$ 791.185,92	\$ 803.053,71					
174	Gabinete con tablero p/12 medidores 1,15x0,75 m.	c/u	\$ 1.234.802,13	\$ 1.382.978,39	\$ 1.445.212,42	#####	\$ 1.498.096,55	\$ 1.498.096,55	\$ 1.520.568,00					
175	Interceptor c/bulones rosca Edison 25 amp.	c/u	\$ 4.254,28	\$ 4.764,80	\$ 4.979,21	\$ 5.085,14	\$ 5.161,42	\$ 5.161,42	\$ 5.238,84					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
176	Interceptor c/bulones rosca Goliath 60 amp.	c/u	\$ 6.197,42	\$ 6.941,11	\$ 7.253,46	\$ 7.407,76	\$ 7.518,88	\$ 7.518,88	\$ 7.631,66					
177	Llave exterior 1 punto a palanca VERONA o simil.	c/u	\$ 2.364,83	\$ 2.471,25	\$ 2.557,74	\$ 2.612,15	\$ 2.638,27	\$ 2.611,89	\$ 2.624,95					
178	Llave exterior 2 punto a palanca VERONA o simil.	c/u	\$ 3.022,51	\$ 3.158,52	\$ 3.269,07	\$ 3.338,62	\$ 3.372,00	\$ 3.338,28	\$ 3.354,97					
179	Llave ext.1 p. a palanca y un toma VERONA o simil.	c/u	\$ 3.111,62	\$ 3.251,64	\$ 3.365,45	\$ 3.437,04	\$ 3.471,41	\$ 3.436,70	\$ 3.453,88					
180	Soporte de chapa galvanizada de 3 protectores	c/u	\$ 1.843,08	\$ 1.926,02	\$ 1.993,43	\$ 2.035,84	\$ 2.056,20	\$ 2.035,64	\$ 2.045,81					
181	Tubo fluorescente para 15 w de 45cm OSRAM ó simil.	c/u	\$ 2.487,90	\$ 2.736,69	\$ 2.777,74	\$ 2.836,83	\$ 2.836,83	\$ 2.879,38	\$ 2.764,21					
182	Tubo fluorescente para 20 w de 60 cm OSRAM ó simil.	c/u	\$ 2.133,78	\$ 2.347,16	\$ 2.382,37	\$ 2.433,05	\$ 2.433,05	\$ 2.469,55	\$ 2.370,76					
183	Tubo fluorescente para 30 w de 90cm OSRAM ó simil.	c/u	\$ 2.891,80	\$ 3.180,97	\$ 3.228,69	\$ 3.297,37	\$ 3.297,37	\$ 3.346,84	\$ 3.212,96					
184	Tubo fluorescente para 40 w de 120 cm OSRAM ó simil.	c/u	\$ 2.490,31	\$ 2.739,34	\$ 2.780,43	\$ 2.839,58	\$ 2.839,58	\$ 2.882,18	\$ 2.766,89					
185	Tapa plástica para caja cuadrada 10 x 10cm. OSRAM ó simil.	c/u	\$ 580,12	\$ 583,02	\$ 597,59	\$ 610,31	\$ 610,31	\$ 604,20	\$ 598,16					
186	Caja de acero semipesado de 300x200x180x2 mm	c/u	\$ 10.977,42	\$ 10.977,42	\$ 10.977,42	\$ 11.210,95	\$ 11.210,95	\$ 10.762,51	\$ 10.816,32					
187	Artefacto t/Tortuga XULUX AP-L-D 27 Sin lámpara+C28+C140	c/u	\$ 14.071,31	\$ 15.478,44	\$ 15.710,61	\$ 16.044,83	\$ 16.044,83	\$ 16.285,51	\$ 15.634,09					
188	Lámpara descarga vapor mercurio x 400 w. OSRAM-NQL.	c/u	\$ 17.878,20	\$ 19.666,02	\$ 19.961,01	\$ 20.385,65	\$ 20.385,65	\$ 20.691,44	\$ 19.863,78					
189	Lámpara descarga vapor mercurio x 250 w. OSRAM-NQL.	c/u	\$ 10.913,99	\$ 12.005,39	\$ 12.185,47	\$ 12.444,70	\$ 12.444,70	\$ 12.631,37	\$ 12.126,12					
190	Balastro Goleta - 400W exterior WANCO o similar.	c/u	\$ 38.871,36	\$ 42.758,49	\$ 43.399,87	\$ 44.323,14	\$ 44.323,14	\$ 44.987,98	\$ 43.188,47					
191	Balastro Goleta - 400W interior WANCO o similar.	c/u	\$ 27.990,19	\$ 30.789,21	\$ 31.251,05	\$ 31.915,87	\$ 31.915,87	\$ 32.394,60	\$ 31.098,82					
192	Artefacto p/iluminación fluorescente t/Celtia de Philips 2 x 36W	c/u	\$ 40.247,18	\$ 44.271,89	\$ 44.935,97	\$ 45.891,92	\$ 45.891,92	\$ 46.580,30	\$ 44.717,09					
192a	Artefacto p/ilumin.fluoresc. Marca Ticar, mod. Planet CZD 236.	c/u	\$ 111.379,50	\$ 122.517,45	\$ 124.355,21	\$ 127.000,68	\$ 127.000,68	\$ 128.905,69	\$ 123.749,47					
192b	Farol colonial San Justo Cod.5513.	c/u	\$ 16.418,46	\$ 18.060,31	\$ 18.331,21	\$ 18.721,18	\$ 18.721,18	\$ 19.002,00	\$ 18.241,92					
192c	Difusor Ticar Lucciola Cod. 633 color blanco.	c/u	\$ 17.890,70	\$ 19.679,77	\$ 19.974,97	\$ 20.399,91	\$ 20.399,91	\$ 20.705,91	\$ 19.877,67					
192d	Balastro Goleta - 400W exterior ITALAVIA o similar.	c/u	\$ 52.700,20	\$ 57.970,22	\$ 58.839,78	\$ 60.091,51	\$ 60.091,51	\$ 60.992,88	\$ 58.553,17					
192e	Balastro Goleta - 400W interior ITALAVIA o similar.	c/u	\$ 52.700,20	\$ 57.970,22	\$ 58.839,78	\$ 60.091,51	\$ 60.091,51	\$ 60.992,88	\$ 58.553,17					
1193	Plafón circular doble c/tubo de 22w y 32w	c/u	\$ 37.779,64	\$ 41.557,61	\$ 42.180,97	\$ 43.078,31	\$ 43.078,31	\$ 43.724,48	\$ 41.975,50					
1194	Proyector halog. Pat. 150w c/lamp. Ovalux	c/u	\$ 12.778,62	\$ 14.056,48	\$ 14.267,33	\$ 14.570,84	\$ 14.570,84	\$ 14.789,40	\$ 14.197,83					
1195	Tubo fluorescente para 60 w	c/u	\$ 5.305,51	\$ 5.836,06	\$ 5.923,60	\$ 6.049,62	\$ 6.049,62	\$ 6.140,36	\$ 5.894,75					
1196	Proyector halog. Pat. 300w c/lamp. Ovalux	c/u	\$ 20.126,08	\$ 22.138,69	\$ 22.470,77	\$ 22.948,80	\$ 22.948,80	\$ 23.293,03	\$ 22.361,31					
1197	Lámparas de mercurio halogenado de 150 W	c/u	\$ 9.125,14	\$ 10.037,65	\$ 10.188,22	\$ 10.404,96	\$ 10.404,96	\$ 10.561,03	\$ 10.138,59					
a1197	Lámparas de mercurio halogenado de 250 W	c/u	\$ 9.587,62	\$ 10.546,38	\$ 10.704,58	\$ 10.932,30	\$ 10.932,30	\$ 11.096,29	\$ 10.652,44					
1198	Lámpara halog. 1000w para proyectores	c/u	\$ 12.563,44	\$ 13.819,79	\$ 14.027,08	\$ 14.325,49	\$ 14.325,49	\$ 14.540,37	\$ 13.958,76					
1199	Grampa de alineación con bloqueo de neutro PKS -10	UN	\$ 5.395,52	\$ 5.584,37	\$ 5.584,37	\$ 5.703,17	\$ 5.731,68	\$ 5.817,66	\$ 5.904,92					
a1199	Ménsula de retención PKR - 20	UN	\$ 5.508,06	\$ 5.700,84	\$ 5.700,84	\$ 5.822,12	\$ 5.851,23	\$ 5.939,00	\$ 6.028,08					
b1199	Abrazadera para poste diam 120 PKR-30	UN	\$ 6.250,65	\$ 6.469,42	\$ 6.469,42	\$ 6.607,05	\$ 6.640,09	\$ 6.739,69	\$ 6.840,78					
c1199	Eslabón abierto para suspensión PKS-50	UN	\$ 4.334,46	\$ 4.486,17	\$ 4.486,17	\$ 4.581,61	\$ 4.604,51	\$ 4.673,58	\$ 4.743,69					
d1199	Artefacto A°P° p/400W c/poliacarbonato BL-310 LANIN	UN	\$ 265.400,08	\$ 265.450,08	\$ 269.431,83	\$ 275.163,60	\$ 275.163,60	\$ 277.915,23	\$ 266.798,62					
e1199	Brazo con caño de 2" 1,50mts	UN	\$ 8.502,21	\$ 8.799,79	\$ 8.799,79	\$ 8.986,99	\$ 9.031,93	\$ 9.167,40	\$ 9.304,92					
f1199	Abrazadera para póstes de madera PKD-30	UN	\$ 4.765,27	\$ 4.932,06	\$ 4.932,06	\$ 5.036,98	\$ 5.062,16	\$ 5.138,10	\$ 5.215,17					
g1199	Morsa de retención PKR-10	UN	\$ 15.351,16	\$ 15.888,45	\$ 15.888,45	\$ 16.226,46	\$ 16.307,59	\$ 16.552,20	\$ 16.800,49					
h1199	Ojal de H°G° MN380	UN	\$ 4.346,88	\$ 4.499,02	\$ 4.499,02	\$ 4.594,73	\$ 4.617,70	\$ 4.686,97	\$ 4.757,27					
i1199	Tensor 5/8 H°G° MN550	UN	\$ 21.215,13	\$ 21.957,66	\$ 21.957,66	\$ 22.424,77	\$ 22.536,90	\$ 22.874,95	\$ 23.218,07					
j1199	Medidor monofasico de energía eléctrica 220v. 5/40a tipo Galileo	UN	\$ 56.392,34	\$ 58.366,07	\$ 58.366,07	\$ 59.607,72	\$ 59.905,76	\$ 60.804,35	\$ 61.716,41					
l1199	Cable antihurto 6mm2 (acometida domiciliaria)	mts.	\$ 8.514,41	\$ 8.514,41	\$ 8.514,41	\$ 8.695,54	\$ 8.695,54	\$ 8.608,59	\$ 8.608,59					
m1199	Cable preensablado 3x70/50/25 mm2	mts.	\$ 18.351,17	\$ 18.351,17	\$ 18.351,17	\$ 18.741,57	\$ 18.741,57	\$ 18.554,15	\$ 18.554,15					
n1199	Cable preensablado 3x35/50/16 mm2	mts.	\$ 10.734,18	\$ 10.734,18	\$ 10.734,18	\$ 10.962,54	\$ 10.962,54	\$ 10.852,91	\$ 10.852,91					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
o1199	Cable preensamblado 3x25/50/25 mm2	mts.	\$ 17.285,68	\$ 17.285,68	\$ 17.285,68	\$ 17.653,41	\$ 17.653,41	\$ 17.476,87	\$ 17.476,87					
p1199	Cable preensamblado 3x25/50 mm2	mts.	\$ 9.227,91	\$ 9.227,91	\$ 9.227,91	\$ 9.424,22	\$ 9.424,22	\$ 9.329,98	\$ 9.329,98					
q1199	Transformador 13,2/ 0,400kv-Potencia 250 KVA	un	\$ 16.950.040,56	\$ 17.543.291,98	\$ 17.894.157,82	#####	\$ 18.823.074,75	\$ 19.481.882,36	\$ 19.774.110,60					
r1199	Poste E C 9.00/500/14	un	\$ 38.186,65	\$ 41.241,58	\$ 45.778,15	\$ 46.752,02	\$ 49.557,14	\$ 52.778,35	\$ 54.097,81					
s1199	Poste H°A° 9,00mts/356	un	\$ 208.680,61	\$ 243.112,91	\$ 269.855,33	\$ 275.596,11	\$ 289.375,91	\$ 299.504,07	\$ 308.489,19					
t1199	Cable de acero MN100 D=6,5mm 0,181gs/m	mts.	\$ 2.293,65	\$ 2.305,12	\$ 2.305,12	\$ 2.354,16	\$ 2.354,16	\$ 2.389,47	\$ 2.425,32					
u1199	Guardacabo H°G° MN215	un	\$ 626,86	\$ 648,80	\$ 648,80	\$ 662,60	\$ 665,91	\$ 675,90	\$ 686,04					
v1199	Fotocelula para 5 amp	un	\$ 8.627,35	\$ 9.490,09	\$ 9.632,44	\$ 9.837,36	\$ 10.280,04	\$ 10.280,04	\$ 10.691,24					
w1199	SopORTE para fotocelula con base	un	\$ 4.259,90	\$ 4.409,00	\$ 4.409,00	\$ 4.502,79	\$ 4.525,31	\$ 4.593,18	\$ 4.662,08					
x1199	fusible NH 00 de 50A	un	\$ 6.775,77	\$ 6.775,77	\$ 6.877,41	\$ 7.023,72	\$ 7.129,07	\$ 7.236,01	\$ 7.344,55					
z1199	fusible NH 00 de 10A	un	\$ 6.743,29	\$ 6.743,29	\$ 6.844,43	\$ 6.990,04	\$ 7.094,89	\$ 7.201,31	\$ 7.309,33					
1200	Base porta fusible NH 00	un	\$ 7.831,50	\$ 8.105,61	\$ 8.105,61	\$ 8.278,04	\$ 8.319,43	\$ 8.444,22	\$ 8.570,89					
a1200	Gabinete c/cierre laberintico de 0,60x0,60x0,30	un	\$ 184.627,37	\$ 206.782,66	\$ 216.087,88	\$ 220.684,83	\$ 223.995,10	\$ 227.355,03	\$ 230.765,35					
b1200	Contacor para 50A - 380V	un	\$ 425.571,49	\$ 425.571,49	\$ 431.955,06	\$ 441.144,27	\$ 447.761,43	\$ 454.477,86	\$ 461.295,02					
c1200	Muerto de madera dura 1200 x 250 x 150	un	\$ 29.117,67	\$ 32.902,97	\$ 35.041,66	\$ 35.787,12	\$ 35.966,05	\$ 34.887,07	\$ 35.061,51					
d1200	Tensor de 5/8"H°G° MN550	un	\$ 39.140,91	\$ 46.186,27	\$ 46.186,27	\$ 47.168,81	\$ 47.168,81	\$ 45.753,75	\$ 45.982,52					
e1200	Tilla de H°G° MN514	un	\$ 13.120,32	\$ 15.481,98	\$ 15.481,98	\$ 15.811,34	\$ 15.811,34	\$ 15.337,00	\$ 15.413,68					
a201	HERRAJES													
201	Bisagra doble acción charolada 4°	c/u	\$ 4.605,27	\$ 5.042,77	\$ 5.093,20	\$ 5.099,57	\$ 5.099,57	\$ 5.125,07	\$ 5.355,70					
202	Bisagra a munición de hierro c/2 arandelas 4"x4"	c/u	\$ 1.559,58	\$ 1.707,74	\$ 1.724,82	\$ 1.726,98	\$ 1.726,98	\$ 1.735,61	\$ 1.813,71					
203	Bisagra a munición de bronce c/ 4 arandelas (5x4x4)	c/u	\$ 6.834,43	\$ 7.483,70	\$ 7.558,54	\$ 7.567,99	\$ 7.567,99	\$ 7.605,83	\$ 7.948,09					
204	Bisagras fichas reversible H° pulido 2"x5"x1,5mm	c/u	\$ 637,58	\$ 698,15	\$ 705,13	\$ 706,01	\$ 706,01	\$ 709,54	\$ 741,47					
205	Cerradura Prive sensilla zincada 1 llave caja 125x65mm	c/u	\$ 4.604,50	\$ 5.041,92	\$ 5.092,34	\$ 5.098,71	\$ 5.098,71	\$ 5.124,20	\$ 5.354,79					
206	Cerradura puerta vaiven	c/u	\$ 3.121,71	\$ 3.418,27	\$ 3.452,46	\$ 3.456,78	\$ 3.456,78	\$ 3.474,06	\$ 3.630,39					
207	Cerradura de seguridad Pícolo reforzada o Prive 200	c/u	\$ 6.165,94	\$ 6.751,70	\$ 6.819,22	\$ 6.827,75	\$ 6.827,75	\$ 6.861,89	\$ 7.170,67					
208	Cerradura Trabex	c/u	\$ 6.319,73	\$ 6.920,11	\$ 6.989,31	\$ 6.998,05	\$ 6.998,05	\$ 7.033,04	\$ 7.349,53					
209	Indicador puert. baño libre-ocupado	c/u	\$ 2.492,25	\$ 2.729,01	\$ 2.756,30	\$ 2.759,75	\$ 2.759,75	\$ 2.773,55	\$ 2.898,36					
210	Falleba 18mm puño arg Bce arrimar Caj Bce Fund Pul	c/u	\$ 4.747,48	\$ 5.198,49	\$ 5.250,48	\$ 5.257,04	\$ 5.257,04	\$ 5.283,33	\$ 5.521,08					
211	Falleba 18mm puño arg H° arrimar H° Pul	c/u	\$ 2.316,86	\$ 2.536,96	\$ 2.562,33	\$ 2.565,53	\$ 2.565,53	\$ 2.578,36	\$ 2.694,39					
212	Manija de doble balancín modelo Trebol Bce pulido	c/u	\$ 3.018,43	\$ 3.305,18	\$ 3.338,23	\$ 3.342,41	\$ 3.342,41	\$ 3.359,12	\$ 3.510,28					
213	Manija tipo ministerio arandela chapa N°1	c/u	\$ 1.734,98	\$ 1.899,80	\$ 1.918,80	\$ 1.921,20	\$ 1.921,20	\$ 1.930,80	\$ 2.017,69					
214	Pomela de Hierro pul 115 x 60 der	c/u	\$ 1.580,91	\$ 1.731,10	\$ 1.748,41	\$ 1.750,60	\$ 1.750,60	\$ 1.759,35	\$ 1.838,52					
215	Pomela de Hierro pul. 140 x 70 der	c/u	\$ 1.802,53	\$ 1.973,77	\$ 1.993,50	\$ 1.996,00	\$ 1.996,00	\$ 2.005,98	\$ 2.096,25					
216	Pomela de Hierro pul.160 x 80 izq.	c/u	\$ 2.025,32	\$ 2.217,73	\$ 2.239,91	\$ 2.242,71	\$ 2.242,71	\$ 2.253,92	\$ 2.355,35					
217	Pomela doble Bronce pul. 110 x 60 izq.	c/u	\$ 3.232,93	\$ 3.540,06	\$ 3.575,46	\$ 3.579,93	\$ 3.579,93	\$ 3.597,83	\$ 3.759,74					
218	Pomela doble Bronce pul. 140 x 70 izq.	c/u	\$ 3.799,41	\$ 4.160,35	\$ 4.201,96	\$ 4.207,21	\$ 4.207,21	\$ 4.228,25	\$ 4.418,52					
219	Pomela doble Bronce pul. 160 x 80 izq.	c/u	\$ 4.130,05	\$ 4.522,40	\$ 4.567,63	\$ 4.573,34	\$ 4.573,34	\$ 4.596,21	\$ 4.803,04					
220	Pasador de embutir a palanca cincado 222 x150	c/u	\$ 1.945,92	\$ 2.130,79	\$ 2.152,09	\$ 2.154,78	\$ 2.154,78	\$ 2.165,56	\$ 2.263,01					
221	Pasador de embutir a palanca Bce pul. 220 x300	c/u	\$ 4.082,65	\$ 4.470,50	\$ 4.515,20	\$ 4.520,85	\$ 4.520,85	\$ 4.543,45	\$ 4.747,91					
222	Pasador de embutir a palanca cincado 222 x250	c/u	\$ 1.462,40	\$ 1.601,33	\$ 1.617,35	\$ 1.619,37	\$ 1.619,37	\$ 1.627,47	\$ 1.700,70					
223	Pasadores para porta candado de 120 mm	c/u	\$ 1.487,29	\$ 1.628,58	\$ 1.644,87	\$ 1.646,93	\$ 1.646,93	\$ 1.655,16	\$ 1.729,64					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
224	Candado de bce de 40 mm tipo Trabex 2 trabas	c/u	\$ 4.227,29	\$ 4.628,88	\$ 4.675,17	\$ 4.681,01	\$ 4.681,01	\$ 4.704,42	\$ 4.916,12					
231								# VALOR!	# VALOR!					
232	MATERIALES CAÑERÍA CLOACAL Y AGUA													
233	Caño de HºAº tipo DNV d: 0.40	c/u	\$ 37.150,33	\$ 43.280,13	\$ 47.608,15	\$ 48.845,96	\$ 51.288,26	\$ 52.057,58	\$ 53.619,31					
234	Caño de HºAº tipo DNV d: 0.60	c/u	\$ 56.038,31	\$ 65.284,64	\$ 71.813,10	\$ 73.680,24	\$ 77.364,25	\$ 78.524,72	\$ 80.880,46					
235	Caño de HºAº tipo DNV d: 0.80	c/u	\$ 83.633,43	\$ 97.432,94	\$ 107.176,24	\$ 109.962,82	\$ 115.460,96	\$ 117.192,87	\$ 120.708,66					
236	Caño de HºAº tipo DNV d: 1.00	c/u	\$ 123.947,34	\$ 144.398,65	\$ 158.838,52	\$ 162.968,32	\$ 171.116,73	\$ 173.683,49	\$ 178.893,99					
237	Caño de HºAº tipo DNV d: 1.20	c/u	\$ 157.117,59	\$ 183.042,00	\$ 201.346,20	\$ 206.581,20	\$ 216.910,26	\$ 220.163,91	\$ 226.768,83					
238	Válvula esclusa Ø: 0,075 m.	c/u	\$ 132.907,79	\$ 148.192,18	\$ 159.306,60	\$ 159.306,60	\$ 172.051,12	\$ 177.212,66	\$ 182.529,04					
239	Caja brasero	c/u	\$ 11.197,95	\$ 12.485,72	\$ 13.422,15	\$ 13.422,15	\$ 14.495,92	\$ 14.930,79	\$ 15.378,72					
240	Válvula esclusa Ø: 0,160 m.	c/u	\$ 498.456,87	\$ 555.779,41	\$ 597.462,87	\$ 597.462,87	\$ 645.259,90	\$ 664.617,69	\$ 684.556,22					
241	Hidrante completo Ø: 0,075 m.	c/u	\$ 95.666,65	\$ 106.668,31	\$ 114.668,44	\$ 114.668,44	\$ 123.841,91	\$ 127.557,17	\$ 131.383,88					
242	Junta Gibault	c/u	\$ 10.896,83	\$ 12.149,97	\$ 13.061,22	\$ 13.061,22	\$ 14.106,11	\$ 14.529,30	\$ 14.965,18					
243	Marco y Tapa	c/u	\$ 15.257,42	\$ 17.012,02	\$ 18.287,92	\$ 18.287,92	\$ 19.750,95	\$ 20.343,48	\$ 20.953,79					
244	Ramal T Ø: 160-160 J.E. C.10.	c/u	\$ 44.294,63	\$ 47.395,26	\$ 48.106,19	\$ 48.106,19	\$ 48.346,72	\$ 48.346,72	\$ 49.313,65					
245	Ramal T Ø: 0,75-0,75 C.10.	c/u	\$ 11.892,25	\$ 12.724,70	\$ 12.915,58	\$ 12.915,58	\$ 12.980,15	\$ 12.980,15	\$ 13.239,76					
246	Ramal T Ø: 0,160x0,160x0,075 m.	c/u	\$ 30.747,04	\$ 32.899,34	\$ 33.392,83	\$ 33.392,83	\$ 33.559,79	\$ 33.559,79	\$ 34.230,99					
247	Reducción Ø:PVC M-H J.E. 160x110.	c/u	\$ 15.572,54	\$ 16.662,62	\$ 16.912,56	\$ 16.912,56	\$ 16.997,12	\$ 16.997,12	\$ 17.337,06					
248	Curva Ø: 0,160 m a 90º	c/u	\$ 35.978,43	\$ 38.496,92	\$ 39.074,38	\$ 39.074,38	\$ 39.269,75	\$ 39.269,75	\$ 40.055,14					
249	Abrazadera P.V.C. Ø: 0,075 m.	c/u	\$ 6.501,33	\$ 6.956,42	\$ 7.060,77	\$ 7.060,77	\$ 7.096,07	\$ 7.096,07	\$ 7.237,99					
250	Férula Ø: 0,013 m.	c/u	\$ 6.935,24	\$ 7.455,39	\$ 7.567,22	\$ 7.567,22	\$ 7.567,22	\$ 7.188,86	\$ 7.476,41					
251	Caño polietileno Ø: 0,013 m.	m	\$ 1.397,73	\$ 1.411,70	\$ 1.447,00	\$ 1.447,00	\$ 1.447,00	\$ 1.374,65	\$ 1.360,90					
252	Llave maestra vereda p/pol. 1/2".	c/u	\$ 15.064,09	\$ 16.193,90	\$ 16.436,81	\$ 16.436,81	\$ 16.436,81	\$ 15.614,97	\$ 16.239,57					
253	Caja p/ medidor de agua.	c/u	\$ 10.768,61	\$ 12.007,00	\$ 12.907,52	\$ 12.907,52	\$ 13.875,59	\$ 14.291,85	\$ 14.720,61					
254	Medidor de agua	c/u	\$ 36.659,82	\$ 39.409,31	\$ 40.000,45	\$ 40.000,45	\$ 40.000,45	\$ 38.000,43	\$ 39.520,44					
255	Ramal cloacal T Ø: 0,160x0,160x0,110 m .	m	\$ 23.930,79	\$ 25.725,60	\$ 26.111,48	\$ 26.111,48	\$ 26.111,48	\$ 26.111,48	\$ 26.633,71					
256	Marco y Tapa p/ boca de registro	c/u	\$ 111.300,74	\$ 123.543,82	\$ 132.809,60	\$ 132.809,60	\$ 143.434,37	\$ 147.737,40	\$ 152.169,52					
257	Curva a 45º cloacal	c/u	\$ 8.392,74	\$ 9.022,20	\$ 9.157,53	\$ 9.157,53	\$ 9.203,32	\$ 9.203,32	\$ 9.387,39					
258	Caño cloacal 0,110 x 4 m de 3,2 mm de esp.	m	\$ 7.428,35	\$ 7.539,77	\$ 7.690,57	\$ 7.690,57	\$ 7.729,02	\$ 7.767,66	\$ 7.845,34					
259	Ramal cloacal Y Ø: 0,160x0,160x0,110 m .	c/u	\$ 11.468,09	\$ 12.328,20	\$ 12.513,12	\$ 12.513,12	\$ 12.575,69	\$ 12.575,69	\$ 12.827,20					
260	Caño P.V.C. Ø: 0,160 m, L= 6m	m	\$ 14.855,77	\$ 15.078,60	\$ 15.380,18	\$ 15.380,18	\$ 15.457,08	\$ 15.534,36	\$ 15.689,71					
261	Caño P.V.C. Ø: 0,075 m, L= 6m	m												
262	Caño P.V.C. Ø: 0,200 m, L= 6m	m	\$ 17.117,74	\$ 17.374,50	\$ 17.721,99	\$ 17.721,99	\$ 17.810,60	\$ 17.899,66	\$ 18.078,65					
263								# VALOR!	# VALOR!					
270	MATERIALES SANITARIOS													
271	Bidet blanco tipo FERRUM Andino o similar	c/u	\$ 48.329,84	\$ 56.545,91	\$ 57.394,10	\$ 58.187,69	\$ 58.187,69	\$ 57.023,94	\$ 57.879,30					
272	Asiento y tapa de madera para inodoro	c/u	\$ 49.246,10	\$ 50.969,71	\$ 53.008,50	\$ 53.741,46	\$ 53.741,46	\$ 54.278,87	\$ 54.278,87					
273	Asiento y tapa de plástico para inodoro	c/u	\$ 11.699,71	\$ 12.109,20	\$ 12.593,57	\$ 12.767,70	\$ 12.767,70	\$ 12.895,38	\$ 12.895,38					
274	Inodoro sifónico tipo Esquel o similar	c/u	\$ 35.635,94	\$ 40.981,34	\$ 41.596,06	\$ 42.171,21	\$ 42.803,78	\$ 43.231,82	\$ 43.880,29					
274a	Inodoro sifónico tipo FERRUM ANDINO o similar	c/u	\$ 51.642,19	\$ 59.388,52	\$ 60.279,35	\$ 61.112,84	\$ 62.029,54	\$ 62.649,83	\$ 63.589,58					
275	Inodoro a la turca enlozado con posa pie	c/u	\$ 160.929,42	\$ 185.068,84	\$ 187.844,87	\$ 190.442,23	\$ 193.298,87	\$ 195.231,86	\$ 198.160,33					
275a	Mingitorio FERRUM o similar	c/u	\$ 54.287,51	\$ 62.430,64	\$ 63.367,10	\$ 64.243,29	\$ 65.206,94	\$ 65.859,01	\$ 66.846,89					
276	Lavatorio tipo Belgrano o similar	c/u	\$ 18.408,38	\$ 20.893,51	\$ 22.147,12	\$ 22.453,36	\$ 23.014,69	\$ 24.280,50	\$ 22.823,67					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información

Av. 3 de Abril 1250 | W3410JXZ | 0379-4476333 | Corrientes | Argentina
www.spo.gov.ar - doceinfo@spo.gov.ar



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
276a	Lavatorio tipo FERRUM ANDINO o similar	c/u	\$ 24.437,13	\$ 27.736,14	\$ 29.400,31	\$ 29.806,83	\$ 30.552,00	\$ 32.232,36	\$ 30.298,42					
276b	Columna p/lavatorio tipo FERRUM ANDINO o similar	c/u	\$ 16.550,67	\$ 18.785,01	\$ 19.912,11	\$ 20.187,44	\$ 20.692,12	\$ 21.830,19	\$ 20.520,38					
277	Percha simple de porcelana vitrificada	c/u	\$ 8.982,85	\$ 10.060,79	\$ 10.060,79	\$ 10.199,90	\$ 10.250,90	\$ 9.738,36	\$ 10.127,89					
278	Pileta de lavar de Hº de 60x40x82 cm c/rev. de azulejo	c/u	\$ 20.370,59	\$ 24.342,86	\$ 26.777,14	\$ 27.147,39	\$ 28.504,76	\$ 28.932,34	\$ 29.800,31					
279	Pileta de acero inoxidable (80x30)	c/u	\$ 50.741,72	\$ 53.532,51	\$ 55.406,15	\$ 56.172,26	\$ 56.453,12	\$ 56.735,38	\$ 56.735,38					
280	Mesada de acero inoxidable de 1.80x065 simple bacha	c/u	\$ 183.741,20	\$ 193.846,97	\$ 200.631,61	\$ 203.405,78	\$ 204.422,81	\$ 205.444,92	\$ 205.444,92					
281	Porta vaso y porta cepillo de porcelana	c/u	\$ 11.601,07	\$ 13.341,23	\$ 13.341,23	\$ 13.525,70	\$ 13.593,33	\$ 12.913,66	\$ 13.430,21					
282	Porta toalla c/soporte de porcelana vitrificada y barral	c/u	\$ 14.885,61	\$ 17.118,45	\$ 17.118,45	\$ 17.355,15	\$ 17.441,93	\$ 16.569,83	\$ 17.232,63					
283	Depósito colgar plástico para mingitorio 2 galones	c/u	\$ 16.790,89	\$ 17.042,75	\$ 17.383,61	\$ 17.623,97	\$ 17.712,09	\$ 17.712,09	\$ 18.420,58					
284	Jabonera con agarradera y pico de 15x15 losa blanca	c/u	\$ 16.400,12	\$ 18.860,14	\$ 18.860,14	\$ 19.120,92	\$ 19.216,53	\$ 18.255,70	\$ 18.985,93					
284a	Jabonera simple 15x15 losa blanca	c/u	\$ 14.376,75	\$ 16.533,26	\$ 16.533,26	\$ 16.761,87	\$ 16.845,68	\$ 16.003,40	\$ 16.643,53					
285	ARTEFACTOS P/BAÑOS DISCAPACITADOS MOTORES													
285a	Inodoro p/discapitados motores blanco FERRUM	c/u	\$ 217.129,77	\$ 243.185,35	\$ 246.833,13	\$ 250.246,13	\$ 253.999,82	\$ 256.539,82	\$ 260.387,92					
285b	Deposito colgante Inodoro p/discapitados motores blanco FERRUM	c/u	\$ 271.659,05	\$ 304.258,13	\$ 304.258,13	\$ 308.465,16	\$ 310.007,49	\$ 294.507,11	\$ 306.287,40					
285c	Espejo rebatible basculante incl. p/discapitados motores	c/u	\$ 174.171,47	\$ 200.297,19	\$ 213.316,51	\$ 216.266,07	\$ 217.347,40	\$ 226.041,30	\$ 226.041,30					
285d	Tapa asiento inodoro p/discapitados motores blanco FERRUM	c/u	\$ 52.889,81	\$ 59.236,59	\$ 60.125,14	\$ 60.956,50	\$ 61.870,85	\$ 62.489,56	\$ 63.426,90					
285e	Lavatorio c/soporte fijo p/discapitados motores blanco FERRUM	c/u	\$ 386.484,07	\$ 432.862,16	\$ 432.862,16	\$ 438.847,42	\$ 441.041,65	\$ 418.989,57	\$ 435.749,15					
285f	Grifería lavatorio p/discapitados motores FV-92	c/u	\$ 83.964,78	\$ 83.964,78	\$ 88.163,02	\$ 89.382,07	\$ 89.382,07	\$ 91.169,71	\$ 94.360,65					
285g	Grifería lavatorio p/discapitados motores FV-93	c/u	\$ 133.732,59	\$ 133.732,59	\$ 140.419,21	\$ 142.360,82	\$ 142.360,82	\$ 145.208,03	\$ 150.290,31					
285h	Barral rebatible c/portarrollo p/discapitados motores	c/u	\$ 384.312,87	\$ 388.156,00	\$ 399.800,68	\$ 405.328,79	\$ 425.595,23	\$ 442.619,04	\$ 471.389,28					
285i	Barral rebatible 80cm p/discapitados motores	c/u	\$ 278.267,63	\$ 281.050,31	\$ 289.481,82	\$ 293.484,53	\$ 308.158,76	\$ 320.485,11	\$ 341.316,64					
285j	Barral fijo 80cm p/discapitados motores FERRUM	c/u	\$ 68.429,72	\$ 69.114,02	\$ 71.187,44	\$ 72.171,76	\$ 75.780,35	\$ 78.811,56	\$ 83.934,31					
286	BRONCERIA													
286a	Juego de 2 llaves y transferencia p/lavatorio tipo FV KANZA(CR)	c/u	\$ 83.276,38	\$ 85.774,68	\$ 90.063,41	\$ 91.308,73	\$ 95.874,17	\$ 91.080,46	\$ 95.634,48					
286b	Canilla p/lavatorio pico curvo t/FV (CR)	c/u	\$ 19.693,02	\$ 20.283,82	\$ 21.298,01	\$ 21.592,50	\$ 21.592,50	\$ 22.024,35	\$ 22.795,20					
287	Juego para bidet de 2 llave y transferencia tipo FV 20 (CR)	c/u	\$ 111.755,16	\$ 115.107,82	\$ 120.863,21	\$ 122.534,40	\$ 125.597,76	\$ 119.317,88	\$ 125.880,36					
288	Juego de 2 llaves y transferencia p/ducha tipo FV (CR)	c/u	\$ 118.316,17	\$ 121.865,65	\$ 127.958,94	\$ 129.728,25	\$ 136.214,66	\$ 129.403,93	\$ 136.521,14					
289	Juego de combinación 2 llaves y pico móvil tipo FV (CR)	c/u	\$ 99.427,13	\$ 102.409,95	\$ 107.530,44	\$ 109.017,29	\$ 114.468,15	\$ 108.744,74	\$ 114.725,70					
290	Lluvia móvil "FV" o similar bronce cromado	c/u	\$ 32.276,76	\$ 33.245,06	\$ 34.907,32	\$ 35.389,99	\$ 37.159,48	\$ 35.301,51	\$ 37.243,09					
291	Canilla y pico móvil bronce pulido o cromado	c/u	\$ 14.961,89	\$ 16.233,65	\$ 17.613,51	\$ 17.857,06	\$ 17.857,06	\$ 17.857,06	\$ 17.499,92					
292	Canilla de bronce cromado 0,13	c/u	\$ 10.158,16	\$ 11.021,60	\$ 11.958,44	\$ 12.123,79	\$ 12.123,79	\$ 12.123,79	\$ 11.881,31					
293	Caño de hidrobrazo 0,013	ml	\$ 16.538,57	\$ 17.944,34	\$ 19.469,61	\$ 19.738,82	\$ 19.738,82	\$ 19.738,82	\$ 19.344,05					
294	Caño de hidrobrazo 0,019	ml	\$ 21.896,13	\$ 23.757,30	\$ 25.776,67	\$ 26.133,09	\$ 26.133,09	\$ 26.133,09	\$ 25.610,43					
295	Caño de hidrobrazo 0,025	ml	\$ 27.766,58	\$ 30.126,74	\$ 32.687,51	\$ 33.139,49	\$ 33.139,49	\$ 33.139,49	\$ 32.476,70					
296														
297	Codo de Hidro Bron 0,25 a 90°	c/u	\$ 5.289,59	\$ 5.739,20	\$ 6.227,04	\$ 6.313,14	\$ 6.313,14	\$ 6.313,14	\$ 6.186,88					
298	Reducción de 0,019 a 0,013 Hidro Bronz	c/u	\$ 2.939,62	\$ 3.189,49	\$ 3.460,60	\$ 3.508,45	\$ 3.508,45	\$ 3.508,45	\$ 3.438,28					
299	Llave de limpieza de 0,019 H°G°	c/u	\$ 5.874,91	\$ 6.374,28	\$ 6.916,09	\$ 7.011,72	\$ 7.011,72	\$ 7.011,72	\$ 6.871,49					
300	Prolongación de bronce cromado largo (10cm)	c/u	\$ 6.006,02	\$ 6.516,53	\$ 7.070,44	\$ 7.168,20	\$ 7.168,20	\$ 7.168,20	\$ 7.024,84					
301	Roseta de bronce cromado de 0,13 FV	c/u	\$ 1.831,81	\$ 1.987,51	\$ 2.156,45	\$ 2.186,26	\$ 2.186,26	\$ 2.186,26	\$ 2.142,54					
302	Tornillo de bronce corto 21x60 cabeza cromada móvil p/fijac. Artefactos	c/u	\$ 1.733,94	\$ 1.881,32	\$ 2.041,24	\$ 2.069,46	\$ 2.069,46	\$ 2.069,46	\$ 2.028,07					
303														
304														



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
305	Rejilla de bronce pulido de 15 x 15 con marco y tornillo	c/u	\$ 7.289,30	\$ 7.908,89	\$ 8.581,15	\$ 8.699,80	\$ 8.699,80	\$ 8.699,80	\$ 8.525,80					
306	Rejilla de bronce cromado de 15 x 15 con marco y tornillo	c/u	\$ 9.260,75	\$ 10.047,92	\$ 10.901,99	\$ 11.052,74	\$ 11.052,74	\$ 11.052,74	\$ 10.831,68					
307a	Llave de paso bronce cromado 0,013	c/u	\$ 7.805,18	\$ 8.390,57	\$ 8.516,42	\$ 8.634,18	\$ 8.634,18	\$ 8.288,82	\$ 8.620,37					
307b	Llave de paso bronce cromado 0,019	c/u	\$ 9.008,07	\$ 9.683,68	\$ 9.828,93	\$ 9.964,84	\$ 9.964,84	\$ 9.566,25	\$ 9.948,90					
308	Conexión malla acero 1/2" x 40 cm FV.	c/u	\$ 10.944,27	\$ 12.312,30	\$ 12.620,11	\$ 12.794,61	\$ 12.922,56	\$ 12.987,17	\$ 13.052,11					
309	Lámina de plomo 2mx1mx2mm de esp.	c/u	\$ 259.853,52	\$ 292.335,21	\$ 296.720,24	\$ 300.823,04	\$ 303.831,27	\$ 305.350,43	\$ 306.877,18					
310	Caño plomo de 0,13 (1,696 Kg/ml.- LIVIANO)	ml.	\$ 8.647,27	\$ 9.728,18	\$ 9.874,10	\$ 10.010,64	\$ 10.110,74	\$ 10.161,30	\$ 10.212,10					
311	Caño plomo de 0,19 (2,783 Kg/ml.- LIVIANO)	ml.	\$ 13.483,53	\$ 15.168,98	\$ 15.396,51	\$ 15.609,40	\$ 15.765,49	\$ 15.844,32	\$ 15.923,54					
312	Caño plomo de 0,25 p/agua corriente (4,692 Kg/ml.- LIVIANO)	ml.	\$ 17.328,22	\$ 19.494,25	\$ 19.786,66	\$ 20.060,26	\$ 20.260,86	\$ 20.362,16	\$ 20.463,97					
313	Tirón de plomo de 0,38 x 2,40 mts. (7.2 Kg/tirón- LIVIANO)	c/u	\$ 31.490,89	\$ 35.427,25	\$ 35.958,66	\$ 36.455,87	\$ 36.820,43	\$ 37.004,53	\$ 37.189,55					
314	Tirón de plomo de 0,51 x 2,4 mts. (10 Kg/tirón- LIVIANO)	c/u	\$ 44.484,25	\$ 50.044,78	\$ 50.795,45	\$ 51.497,81	\$ 52.012,79	\$ 52.272,85	\$ 52.534,22					
315	Soldadura estaño al 33%	kg	\$ 39.916,52	\$ 39.916,52	\$ 39.916,52	\$ 40.468,45	\$ 40.468,45	\$ 41.277,82	\$ 42.103,37					
316	Soldadura estaño al 50%	kg	\$ 45.990,43	\$ 45.990,43	\$ 45.990,43	\$ 46.626,35	\$ 46.626,35	\$ 47.558,88	\$ 48.510,06					
317	Plomo para fundir	kg	\$ 477,61	\$ 561,20	\$ 569,61	\$ 577,49	\$ 580,38	\$ 583,28	\$ 586,20					
318	Pileta de patio de plomo 15 x 15	c/u	\$ 8.177,43	\$ 9.608,49	\$ 9.752,61	\$ 9.887,46	\$ 9.936,90	\$ 9.986,59	\$ 10.036,52					
319														
320	Sifon de plomo de 0,51 a" P" c/tapa de limpieza	c/u	\$ 3.226,21	\$ 3.468,18	\$ 3.520,20	\$ 3.568,88	\$ 3.586,72	\$ 3.604,66	\$ 3.622,68					
321			#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!					
322	FIBRO CEMENTO F°C°													
323	Depósito de embutir de F°C° 12 lts. c/accesorio de bronce	c/u	\$ 8.620,41	\$ 9.439,34	\$ 9.486,54	\$ 9.557,23	\$ 9.605,02	\$ 10.517,49	\$ 10.044,20					
324	Depósito de embutir de F°C° 16 lts. c/accesorio de bronce chato	c/u	\$ 10.163,99	\$ 11.129,57	\$ 11.185,22	\$ 11.268,56	\$ 11.324,90	\$ 12.400,77	\$ 11.842,74					
325	Tanque de F°C° para Agua de 500 litros aprobado	c/u	\$ 31.731,46	\$ 34.745,95	\$ 34.919,68	\$ 35.179,88	\$ 35.355,78	\$ 38.714,58	\$ 36.972,42					
326	Tanque de F°C° para Agua de 1000 litros aprobado	c/u	\$ 46.342,90	\$ 50.745,48	\$ 50.999,21	\$ 51.379,22	\$ 51.636,12	\$ 56.541,55	\$ 53.997,18					
327														
328	HIERRO GALVANIZADO H°G°													
329	Caño de H°G° de 1/2" (largo 6,40m)	m	\$ 8.012,43	\$ 9.454,67	\$ 9.454,67	\$ 9.454,67	\$ 9.454,67	\$ 9.171,03	\$ 9.216,88					
330	Caño de H°G° de 3/4" (largo 6,40m)	m	\$ 10.246,89	\$ 12.091,33	\$ 12.091,33	\$ 12.091,33	\$ 12.091,33	\$ 11.728,59	\$ 11.787,24					
331	Caño de H°G° de 1" (largo 6,40m)	m	\$ 15.294,62	\$ 18.047,66	\$ 18.047,66	\$ 18.047,66	\$ 18.047,66	\$ 17.506,23	\$ 17.593,76					
332	Caño de H°G° de 1 1/4" (largo 6,40m)	m	\$ 20.601,47	\$ 24.309,73	\$ 24.309,73	\$ 24.309,73	\$ 24.309,73	\$ 23.580,44	\$ 23.698,35					
333	Caño de H°G° de 1 1/2" (largo 6,40m)	m	\$ 21.355,26	\$ 25.199,21	\$ 25.199,21	\$ 25.199,21	\$ 25.199,21	\$ 24.443,24	\$ 24.565,45					
334	Caño de H°G° de 2" (largo 6,40m)	m	\$ 28.990,80	\$ 34.209,14	\$ 34.209,14	\$ 34.209,14	\$ 34.209,14	\$ 33.182,87	\$ 33.348,78					
335	Caño de H°G° de 2 1/2" (largo 6,40m)	m	\$ 37.743,56	\$ 44.537,40	\$ 44.537,40	\$ 44.537,40	\$ 44.537,40	\$ 43.201,28	\$ 43.417,29					
336	Caño de H°G° de 3" (largo 6,40m)	m	\$ 54.024,18	\$ 63.748,53	\$ 63.748,53	\$ 63.748,53	\$ 63.748,53	\$ 61.836,07	\$ 62.145,25					
337	Caño de H°G° de 4" (largo 6,40m)	m	\$ 79.000,35	\$ 93.220,41	\$ 93.220,41	\$ 93.220,41	\$ 93.220,41	\$ 90.423,80	\$ 90.875,91					
338	Litargirio	Kg	\$ 24.449,77	\$ 28.850,73	\$ 28.850,73	\$ 28.850,73	\$ 28.850,73	\$ 27.985,21	\$ 28.125,13					
339	Glicerina	Kg	\$ 15.815,78	\$ 18.662,62	\$ 18.662,62	\$ 18.662,62	\$ 18.662,62	\$ 18.102,74	\$ 18.193,25					
340														
341	BUJE DE REDUCCION GALVANIZADO													
342	BUJE DE REDUCCION GALVANIZADO 3/4" x 1/2"	c/u	\$ 1.046,56	\$ 1.234,94	\$ 1.234,94	\$ 1.234,94	\$ 1.234,94	\$ 1.197,90	\$ 1.203,89					
343	BUJE DE REDUCCION GALVANIZADO 1" x 3/4"	c/u	\$ 1.171,27	\$ 1.382,10	\$ 1.382,10	\$ 1.382,10	\$ 1.382,10	\$ 1.340,63	\$ 1.347,34					
344	BUJE DE REDUCCION GALVANIZADO 1" x 1/2"	c/u	\$ 1.127,64	\$ 1.330,61	\$ 1.330,61	\$ 1.330,61	\$ 1.330,61	\$ 1.290,70	\$ 1.297,15					
345	BUJE DE REDUCCION GALVANIZADO 1 1/4" x 1"	c/u	\$ 1.852,55	\$ 2.186,01	\$ 2.186,01	\$ 2.186,01	\$ 2.186,01	\$ 2.120,43	\$ 2.131,03					
346	BUJE DE REDUCCION GALVANIZADO 1 1/4" x 3/4"	c/u												
347														



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
348														
349	HIERRO FUNDIDO FºFº													
350	Caño de FºFº de 0,100 x 1 m	c/u	\$ 46.170,69	\$ 52.172,88	\$ 60.520,54	\$ 60.520,54	\$ 61.730,95	\$ 62.348,26	\$ 69.830,05					
359	Tapa p/cámara de FºFº de 20x20 con filete de bronce	c/u	\$ 4.464,08	\$ 4.955,13	\$ 5.326,77	\$ 5.326,77	\$ 5.752,91	\$ 5.925,49	\$ 6.103,26					
360	Tapa p/cámara de FºFº de 60x60	c/u												
361	Codos reglamentarios de FºFº de 0,064	c/u												
362	Codos reglamentarios con base de 0,064	c/u												
363	Codos reglamentarios de FºFº con base de 0,100	c/u												
364	Codo corto de FºFº de 0,100 a 45º	c/u												
365	Curva de FºFº a 90º de 0,100	c/u												
366	Depósito exterior de colgar en FºFº	c/u	\$ 83.152,72	\$ 92.299,52	\$ 99.221,99	\$ 99.221,99	\$ 107.159,74	\$ 110.374,54	\$ 113.685,77					
367														
368	CAÑOS Y PIEZAS DE HºC PARA DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES													
369	CAÑO DE HºC													
370	CAÑO DE HºC 0,65 x 0,75 (3") corrugado .	c/u												
371	CAÑO DE HºC 100 x 1,00 (4") corrugado.	c/u												
372	CAÑO DE HºC 100 x 1,00 (4") liso	c/u												
373	CAÑO DE HºC 150 x 1,20 (6") corrugado .	c/u												
374	CAÑO DE HºC 200 x 1,20 (8") corrugado.	c/u												
375	CAÑO DE HºC 250 x 1,20 (10") corrugado.	c/u												
376	CAÑO DE HºC 300 x 1,20 (12") corrugado.	c/u												
377	CAÑO DE HºC 400 x 1,00 (16") corrugado.	c/u												
378														
379	CAÑOS PARA DRENAJE													
380	CAÑO DE HºC 100 x 1,00 (4") p/drenaje	c/u												
381	CAÑO DE HºC 150 x 1,20 (6") p/drenaje	c/u												
382														
383														
384	CAÑOS ENLACE CAMARA 100 x 0,75 (4")	c/u												
385														
386														
387	Ramal HºC A 45º en "Y" 65 x 0,75 x 65 (2 1/2) .	c/u												
388	Ramal HºC A 45º en "Y" 100 x 1,00 x 65 (4"x2).	c/u												
389	Ramal HºC A 45º en "Y" 100 x 1,00 x 100 (4x4")	c/u												
390	Ramal HºC A 45º en "Y" 100 x 1,00 x 100 (camara).	c/u												
391	Ramal HºC A 45º en "Y" 100 x 1,00 x 65 (camara)	c/u												
392														
393	Ramal HºC A 90º en "T"													
394	Ramal HºC A 90º en "T" 65 x 0,75 x 65 (2 1/2) .	c/u												
395	Ramal HºC A 90º en "T" 100 x 1,00 x 65 (4"x2).	c/u												
396	Ramal HºC A 90º en "T" 100 x 1,00 x 100 (4x4")	c/u												
397	Ramal HºC A 90º en "T" 100 x 1,00 x 100 (camara)	c/u												
398	Ramal HºC A 90º en "T" 100 x 1,00 x 65 (camara).	c/u												
399														
400	CURVA HºC A 45º													
401	CURVA HºC A 45º 0,65 x (2 1/2).	c/u												
402	CURVA HºC A 45º 0,100 (4").	c/u												
403	CURVA HºC A 45º 0,100 c/camara der o izq.	c/u												
404														
405	CURVA HºC A 90º													
406	CURVA HºC A 90º 0,65 x (2 1/2).	c/u												
407	CURVA HºC A 90º 0,100 (4").	c/u												



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información

Av. 3 de Abril 1250 | W3410JXZ | 0379-4476333 | Corrientes | Argentina
www.spo.gov.ar - doceinfo@spo.gov.ar



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
408	CURVA H°C° A 90° 0.150 (6").	c/u												
409														
410	CODO H°C° A 90°													
411	CODO H°C° A 90° 0.065 x (2 1/2)	c/u												
412	CODO H°C° A 90° 0.100 (4").	c/u												
413	CODO H°C° A 90° 0.150 (6").	c/u												
414														
415	CODO H°C° A 90° CON BASE													
416	CODO H°C° A 90° CON BASE 0.065 x (2 1/2)	c/u												
417	CODO H°C° A 90° CON BASE 0.150 (4").	c/u												
418	CODO H°C° A 90° CON BASE 0.065 (6").	c/u												
419														
420	REDUCCION													
421	REDUCCION H° C° 0.100 a 0.065(4" a 2 1/2").	c/u												
422														
423	DESENGRASADOR													
424	DESENGRASADOR H° C° Derecho e Izquierdo	c/u												
425														
426	TAPAS CON MARCOS													
427	TAPA H°C° 0.20x0.20 C/marco	c/u	\$ 3.486,89	\$ 4.062,22	\$ 4.468,44	\$ 4.584,62	\$ 4.813,85	\$ 4.886,06	\$ 5.032,64					
428	TAPA H°C° 0.60x0.60 C/marco	c/u	\$ 12.205,29	\$ 14.219,16	\$ 15.641,08	\$ 16.047,75	\$ 16.850,13	\$ 17.102,89	\$ 17.615,97					
429														
430	CAMARA DE INSPECCION													
431	CAMARA DE INSPECCION 0.60x0.60x0.40 c/l.	c/u	\$ 18.659,32	\$ 21.738,11	\$ 23.911,92	\$ 24.533,63	\$ 25.760,31	\$ 26.146,72	\$ 26.931,12					
432														
433	PROL. P/CAMARA SEPTICA													
434	PROL. P/CAMARA SEPTICA Para diez personas	c/u	\$ 20.908,12	\$ 24.357,96	\$ 26.793,76	\$ 27.490,40	\$ 28.864,92	\$ 29.297,89	\$ 30.176,83					
435	PROL. P/CAMARA SEPTICA Pileta de lavar 0,60x0,40	c/u	\$ 6.042,41	\$ 7.039,41	\$ 7.743,35	\$ 7.944,68	\$ 8.341,91	\$ 8.467,04	\$ 8.721,05					
436														
437														
438	CAÑOS Y PIEZAS DE P.V.C. PARA INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES													
439														
440	CANALETA Y ACCESORIOS DE P.V.C.													
441	Canaleta Media caña 125 mm x 3 ml PVC tipo RAMAT	c/u	\$ 12.956,24	\$ 13.344,92	\$ 13.611,82	\$ 13.852,83	\$ 14.060,62	\$ 14.341,84	\$ 14.628,67					
442														
443	Terminal de PVC tipo RAMAT	c/u	\$ 3.122,06	\$ 3.215,72	\$ 3.280,04	\$ 3.338,11	\$ 3.388,19	\$ 3.455,95	\$ 3.525,07					
444	Embudo de PVC 100 mm tipo RAMAT	c/u	\$ 6.101,48	\$ 6.284,53	\$ 6.410,22	\$ 6.523,72	\$ 6.621,57	\$ 6.754,00	\$ 6.889,08					
445	Abrazadera de PVC p/canaleta soporte tipo RAMAT	c/u	\$ 1.928,05	\$ 1.985,89	\$ 2.025,61	\$ 2.061,47	\$ 2.092,40	\$ 2.134,24	\$ 2.176,93					
446	Soporte zincado p/ agarrede chapa a la canaleta tipo RAMAT	c/u	\$ 2.763,06	\$ 2.845,95	\$ 2.902,87	\$ 2.954,27	\$ 2.998,58	\$ 3.058,55	\$ 3.119,72					
447	Gancho fija canaleta tipo RAMAT	c/u	\$ 1.976,13	\$ 2.035,41	\$ 2.076,12	\$ 2.112,88	\$ 2.144,58	\$ 2.187,47	\$ 2.231,22					
448														
449	CAÑO DE POLIPROPILENO P/AGUA													
450	CAÑO DE POLIPROPILENO P/AGUA 1/2" x 6 m	c/u	\$ 6.018,04	\$ 6.288,85	\$ 6.446,07	\$ 6.560,20	\$ 6.593,00	\$ 6.658,93	\$ 6.758,82					
451	CAÑO DE POLIPROPILENO P/AGUA 3/4" x 6 m	c/u	\$ 10.317,63	\$ 10.781,92	\$ 11.051,47	\$ 11.247,15	\$ 11.303,38	\$ 11.416,42	\$ 11.587,66					
452	CAÑO DE POLIPROPILENO P/AGUA 1" x 6m	c/u	\$ 12.318,99	\$ 12.873,34	\$ 13.195,17	\$ 13.428,81	\$ 13.495,95	\$ 13.630,91	\$ 13.835,37					
453	CAÑO DE POLIPROPILENO P/AGUA 1 1/2" x 6m	c/u	\$ 21.092,81	\$ 22.041,99	\$ 22.593,04	\$ 22.993,07	\$ 23.108,03	\$ 23.339,12	\$ 23.689,20					
454	CAÑO DE POLIPROPILENO P/AGUA 2" x 6m	c/u	\$ 32.461,77	\$ 33.922,55	\$ 34.770,61	\$ 35.386,25	\$ 35.563,19	\$ 35.918,82	\$ 36.457,60					
455														
456	CAÑO DE P.V.C. P/CLOACA Y VENTILACION													



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información

Av. 3 de Abril 1250 | W3410JXZ | 0379-4476333 | Corrientes | Argentina
www.dpo.gov.ar - doceinfo@dpo.gov.ar



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
457	CAÑO DE P.V.C. 0,110 x 4 m de 3,2 mm de esp. tipo RAMAT	c/u	\$ 21.030,58	\$ 21.346,03	\$ 21.879,68	\$ 22.267,08	\$ 22.378,42	\$ 22.490,31	\$ 22.715,21					
458	CAÑO DE P.V.C. 0,063 x 4 m de 3,2 mm de esp. tipo RAMAT	c/u	\$ 16.300,17	\$ 16.544,67	\$ 16.958,29	\$ 17.258,55	\$ 17.344,84	\$ 17.431,56	\$ 17.605,88					
459	CAÑO DE P.V.C. 0,050 x 4 m de 3,2 mm de esp. tipo RAMAT	c/u	\$ 12.364,51	\$ 12.549,98	\$ 12.863,73	\$ 13.091,49	\$ 13.156,95	\$ 13.222,73	\$ 13.354,96					
460	CAÑO DE P.V.C. 0,040 x 4 m de 3,2 mm de esp. tipo RAMAT	c/u	\$ 10.307,51	\$ 10.462,12	\$ 10.723,68	\$ 10.913,55	\$ 10.968,12	\$ 11.022,96	\$ 11.133,19					
461	CAÑO DE P.V.C. 0,110 x 4 m de 2,2 mm de esp. tipo RAMAT	c/u	\$ 15.789,38	\$ 16.026,22	\$ 16.426,88	\$ 16.717,73	\$ 16.801,32	\$ 16.885,32	\$ 17.054,18					
462														
463	ACCESORIOS DE P.V.C. P/CLOACA Y VENTILACION													
464														
467														
468	CODO DE 90° CON BASE tipo RAMAT													
469	CODO DE 90° C/BASE tipo RAMAT 110 de 3,2 mm de esp.	c/u	\$ 4.372,68	\$ 4.438,27	\$ 4.549,23	\$ 4.629,77	\$ 4.652,92	\$ 4.676,19	\$ 4.722,95					
470	Codo con acometida 90° a 60°	c/u	\$ 5.493,88	\$ 5.576,29	\$ 5.715,70	\$ 5.816,90	\$ 5.845,98	\$ 5.875,21	\$ 5.933,96					
471														
472	RAMAL A 90° tipo RAMAT													
473	RAMAL A 90° 0,100 x 0,100	c/u	\$ 2.878,91	\$ 3.080,44	\$ 3.126,64	\$ 3.182,00	\$ 3.197,91	\$ 3.197,91	\$ 3.261,87					
474	RAMAL A 90° 0,100 x 0,060	c/u	\$ 2.173,58	\$ 2.325,73	\$ 2.360,62	\$ 2.402,41	\$ 2.414,42	\$ 2.414,42	\$ 2.462,71					
475	RAMAL A 90° 0,063 x 0,063 de 3,2 mm de esp.	c/u	\$ 3.058,05	\$ 3.272,11	\$ 3.321,19	\$ 3.380,00	\$ 3.396,90	\$ 3.396,90	\$ 3.464,83					
476	RAMAL A 90° 0,110 x 0,110 de 3,2 mm de esp.	c/u	\$ 6.971,77	\$ 7.459,79	\$ 7.571,69	\$ 7.705,75	\$ 7.744,28	\$ 7.744,28	\$ 7.899,17					
477														
478	RAMAL A 90° tipo RAMAT													
479	RAMAL A 90° tipo RAMAT 0,110 x 0,060 de 3,2 mm de esp.	c/u	\$ 4.393,54	\$ 4.701,09	\$ 4.771,61	\$ 4.856,09	\$ 4.880,37	\$ 4.880,37	\$ 4.977,98					
480														
481														
482	RAMAL A 45° tipo RAMAT													
483	RAMAL A 45° tipo RAMAT 0,100 x 0,100	c/u	\$ 3.689,81	\$ 3.948,09	\$ 4.007,32	\$ 4.078,27	\$ 4.098,66	\$ 4.098,66	\$ 4.180,63					
484	RAMAL A 45° tipo RAMAT 0,100 x 0,060	c/u	\$ 2.456,67	\$ 2.628,64	\$ 2.668,07	\$ 2.715,31	\$ 2.728,89	\$ 2.728,89	\$ 2.783,46					
485	RAMAL A 45° tipo RAMAT 0,063 x 0,063 de 3,2 mm de esp.	c/u	\$ 2.755,76	\$ 2.948,66	\$ 2.992,89	\$ 3.045,88	\$ 3.061,11	\$ 3.061,11	\$ 3.122,34					
486	RAMAL A 45° tipo RAMAT 0,110 x 0,110 de 3,2 mm de esp.	c/u	\$ 6.397,59	\$ 6.845,42	\$ 6.948,10	\$ 7.071,12	\$ 7.106,48	\$ 7.106,48	\$ 7.248,60					
487	RAMAL A 45° tipo RAMAT 0,110 x 0,063 de 3,2 mm de esp.	c/u	\$ 4.422,33	\$ 4.731,89	\$ 4.802,87	\$ 4.887,91	\$ 4.912,35	\$ 4.912,35	\$ 5.010,60					
488														
489														
490	REDUCCIONES tipo RAMAT													
491	REDUCCIONES tipo RAMAT 0,100 x 0,063 de 2,2 mm de esp.	c/u	\$ 2.826,13	\$ 3.023,96	\$ 3.069,32	\$ 3.123,67	\$ 3.139,29	\$ 3.139,29	\$ 3.202,07					
492	REDUCCIONES tipo RAMAT 0,063 x 0,050 de 3,2 mm de esp.	c/u	\$ 1.066,80	\$ 1.141,47	\$ 1.158,60	\$ 1.179,11	\$ 1.185,00	\$ 1.185,00	\$ 1.208,70					
493	REDUCCIONES tipo RAMAT 0,110 x 0,063 de 3,2 mm de esp.	c/u	\$ 3.345,94	\$ 3.580,15	\$ 3.633,86	\$ 3.698,20	\$ 3.716,69	\$ 3.716,69	\$ 3.791,02					
494														
495														
496														
497	CAÑO CAMARA tipo RAMAT													
498	CAÑO CAMARA tipo RAMAT 0,110 de 3,2 cm de esp. c/tapa roscado	c/u	\$ 7.343,39	\$ 7.857,42	\$ 7.975,28	\$ 8.116,49	\$ 8.157,08	\$ 8.157,08	\$ 8.320,22					
499														
500														
501	CURVA A 90° tipo RAMAT+C543													
502	CURVA A 90° tipo RAMAT+C543 0.040 M.H. de 3,2 cm de esp.	c/u	\$ 1.316,34	\$ 1.408,49	\$ 1.429,61	\$ 1.454,93	\$ 1.462,20	\$ 1.462,20	\$ 1.491,44					
503	CURVA A 90° tipo RAMAT+C543 0.063 M.H. de 3,2 cm de esp.	c/u	\$ 2.166,31	\$ 2.317,96	\$ 2.352,72	\$ 2.394,38	\$ 2.406,35	\$ 2.406,35	\$ 2.454,48					
504	CODO DE 90° tipo RAMAT													
505	CODO DE 90° tipo RAMAT 0.050 de 3,2 cm de esp.	c/u	\$ 1.305,20	\$ 1.396,56	\$ 1.417,51	\$ 1.442,61	\$ 1.449,82	\$ 1.449,82	\$ 1.478,82					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
506	CODO DE 90° tipo RAMAT 0,063 de 3,2 mm de esp.	c/u	\$ 1.169,90	\$ 1.251,80	\$ 1.270,57	\$ 1.293,07	\$ 1.299,54	\$ 1.299,54	\$ 1.325,53					
507	CODO DE 90° tipo RAMAT 0,110 de 3,2 mm de esp.	c/u	\$ 2.801,40	\$ 2.997,50	\$ 3.042,47	\$ 3.096,33	\$ 3.111,82	\$ 3.111,82	\$ 3.174,05					
508	Sopapa 0,040	c/u	\$ 3.152,42	\$ 3.373,09	\$ 3.524,88	\$ 3.587,29	\$ 3.605,22	\$ 3.605,22	\$ 3.677,33					
509														
510														
511	CURVA A 45° tipo RAMAT 0.040 M.H.	c/u	\$ 1.101,67	\$ 1.178,79	\$ 1.196,47	\$ 1.217,65	\$ 1.223,74	\$ 1.223,74	\$ 1.248,22					
512	CURVA A 45° tipo RAMAT 0.050 M.H.	c/u	\$ 1.431,22	\$ 1.531,40	\$ 1.554,37	\$ 1.581,89	\$ 1.589,80	\$ 1.589,80	\$ 1.621,60					
513	CURVA A 45° tipo RAMAT 0.063 M.H.	c/u	\$ 1.714,59	\$ 1.834,62	\$ 1.862,14	\$ 1.895,11	\$ 1.904,58	\$ 1.904,58	\$ 1.942,67					
514														
515	CURVA A 45° tipo RAMAT 0.110 M.H.	c/u	\$ 5.244,42	\$ 5.611,53	\$ 5.695,70	\$ 5.796,55	\$ 5.825,53	\$ 5.825,53	\$ 5.942,04					
516	PILETA DE PATIO													
517	PILETA DE PATIO PVC T/RAMAT 5 entradas de 0.040 y salida 0.060 de 15x15	c/u	\$ 10.796,63	\$ 11.606,38	\$ 12.128,66	\$ 12.343,41	\$ 12.405,13	\$ 12.467,15	\$ 12.529,49					
525	CUPLA PVC T/RAMAT DOBLE ENCHUFE 0,110 de 3,2 mm de esp.	c/u	\$ 3.612,47	\$ 3.883,41	\$ 4.058,16	\$ 4.130,02	\$ 4.150,67	\$ 4.171,42	\$ 4.192,28					
526														
527														
528	SOMBRERETE													
529	SOMBRERETE PVC T/RAMAT 0.063 de 2,2 cm de esp.	c/u	\$ 2.117,02	\$ 2.275,80	\$ 2.378,21	\$ 2.420,32	\$ 2.432,42	\$ 2.444,58	\$ 2.456,81					
530	SOMBRERETE PVC T/RAMAT 0.100 de 2,2 cm de esp.	c/u	\$ 4.486,07	\$ 4.822,53	\$ 5.039,54	\$ 5.128,77	\$ 5.154,42	\$ 5.180,19	\$ 5.206,09					
531														
532	DEPOSITO P/AGUA DE P.V.C. AEREO (Tipo IDEAL)	c/u	\$ 22.610,01	\$ 24.305,76	\$ 25.399,52	\$ 25.849,24	\$ 25.978,48	\$ 26.108,38	\$ 26.238,92					
533														
534	ACCESORIOS DE POLIPROPILENO P/AGUA													
535														
536	CODO ROSCA "H" PPM A 90° 1/2" tipo IPS	c/u	\$ 393,67	\$ 433,04	\$ 433,04	\$ 440,70	\$ 442,91	\$ 447,34	\$ 447,34					
537	CODO ROSCA "H" PPM A 90° 3/4" tipo IPS	c/u	\$ 636,86	\$ 700,55	\$ 700,55	\$ 712,95	\$ 716,52	\$ 723,68	\$ 723,68					
538	CODO ROSCA "H" PPM A 90° 1" tipo IPS	c/u	\$ 1.532,12	\$ 1.685,33	\$ 1.685,33	\$ 1.715,17	\$ 1.723,74	\$ 1.740,98	\$ 1.740,98					
539	CODO ROSCA "H" PPM A 90° 1 1/4" tipo Polimex	c/u	\$ 1.816,35	\$ 1.997,98	\$ 1.997,98	\$ 2.033,36	\$ 2.043,52	\$ 2.063,96	\$ 2.063,96					
540	CODO ROSCA "H" PPM A 90° 1 1/2" tipo Polimex	c/u	\$ 2.240,41	\$ 2.464,46	\$ 2.464,46	\$ 2.508,09	\$ 2.520,63	\$ 2.545,84	\$ 2.545,84					
541	CODO ROSCA "H" PPM A 90° 2" tipo Polimex	c/u	\$ 3.102,23	\$ 3.412,45	\$ 3.412,45	\$ 3.472,87	\$ 3.490,24	\$ 3.525,14	\$ 3.525,14					
542														
543														
544	BUJE DE REDUCCION PPM 1" x 1/2"	c/u	\$ 509,19	\$ 560,10	\$ 560,10	\$ 570,02	\$ 572,87	\$ 578,60	\$ 578,60					
545	BUJE DE REDUCCION PPM 1 1/4" x 1"	c/u	\$ 600,38	\$ 660,42	\$ 660,42	\$ 672,11	\$ 675,47	\$ 682,23	\$ 682,23					
546	BUJE DE REDUCCION PPM 1 1/4" x 3/4"	c/u	\$ 1.016,85	\$ 1.118,54	\$ 1.118,54	\$ 1.138,34	\$ 1.144,03	\$ 1.155,47	\$ 1.155,47					
547	BUJE DE REDUCCION PPM 1" x 3/4"	c/u	\$ 512,23	\$ 563,45	\$ 563,45	\$ 573,42	\$ 576,29	\$ 582,05	\$ 582,05					
548														
549	TE ROSCA "H" PPM (HEMBRA) 1/2" tipo IPS	c/u	\$ 506,15	\$ 556,76	\$ 556,76	\$ 566,62	\$ 569,45	\$ 575,15	\$ 575,15					
550	TE ROSCA "H" PPM (HEMBRA) 3/4" tipo IPS	c/u	\$ 849,66	\$ 934,62	\$ 934,62	\$ 951,17	\$ 955,92	\$ 965,48	\$ 965,48					
551	TE ROSCA "H" PPM (HEMBRA) 1" tipo IPS	c/u	\$ 1.226,60	\$ 1.349,26	\$ 1.349,26	\$ 1.373,15	\$ 1.380,02	\$ 1.393,82	\$ 1.393,82					
552	TE ROSCA "H" PPM (HEMBRA) 1 1/2" tipo Polimex	c/u	\$ 2.889,44	\$ 3.178,38	\$ 3.178,38	\$ 3.234,66	\$ 3.250,83	\$ 3.283,34	\$ 3.283,34					
553	TE ROSCA "H" PPM (HEMBRA) 2" tipo Polimex	c/u	\$ 4.766,58	\$ 5.243,24	\$ 5.243,24	\$ 5.336,08	\$ 5.362,76	\$ 5.416,38	\$ 5.416,38					
554														
555														
556	CODO ROSCA "H" PPM A 45° 1/2" tipo IPS	c/u	\$ 636,86	\$ 700,55	\$ 700,55	\$ 712,95	\$ 716,52	\$ 723,68	\$ 723,68					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información

Av. 3 de Abril 1250 | W3410JXZ | 0379-4476333 | Corrientes | Argentina
www.dpo.gov.ar - doceinfo@dpo.gov.ar



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
557	CODO ROSCA "H" PPM A 45° 3/4" tipo IPS	c/u	\$ 956,05	\$ 1.051,66	\$ 1.051,66	\$ 1.070,28	\$ 1.075,63	\$ 1.086,39	\$ 1.086,39					
558	CODO ROSCA "H" PPM A 45° 1" tipo IPS	c/u	\$ 1.754,03	\$ 1.929,43	\$ 1.929,43	\$ 1.963,59	\$ 1.973,41	\$ 1.993,15	\$ 1.993,15					
564	CUPLA ROSCA "H" PPM (HEMBRA) 1/2" tipo IPS	c/u	\$ 455,99	\$ 501,59	\$ 501,59	\$ 510,47	\$ 513,02	\$ 518,15	\$ 518,15					
565	CUPLA ROSCA "H" PPM (HEMBRA) 3/4" tipo IPS	c/u	\$ 487,91	\$ 536,70	\$ 536,70	\$ 546,20	\$ 548,93	\$ 554,42	\$ 554,42					
566	CUPLA ROSCA "H" PPM (HEMBRA) 1" tipo IPS	c/u	\$ 822,30	\$ 904,53	\$ 904,53	\$ 920,54	\$ 925,14	\$ 934,40	\$ 934,40					
567	CUPLA ROSCA "H" PPM (HEMBRA) 1 1/4" tipo Polímex	c/u	\$ 1.433,32	\$ 1.576,65	\$ 1.576,65	\$ 1.604,57	\$ 1.612,59	\$ 1.628,71	\$ 1.628,71					
568	CUPLA ROSCA "H" PPM (HEMBRA) 1 1/2" tipo Polímex	c/u	\$ 1.822,43	\$ 2.004,67	\$ 2.004,67	\$ 2.040,16	\$ 2.050,37	\$ 2.070,87	\$ 2.070,87					
569	CUPLA ROSCA "H" PPM (HEMBRA) 2" tipo Polímex	c/u	\$ 2.164,42	\$ 2.380,86	\$ 2.380,86	\$ 2.423,01	\$ 2.435,13	\$ 2.459,48	\$ 2.459,48					
570	CUPLA ROSCA "H" PPM (HEMBRA) 3/4" x 1/2" reducción	c/u	\$ 580,62	\$ 638,69	\$ 638,69	\$ 649,99	\$ 653,24	\$ 659,78	\$ 659,78					
571	CUPLA ROSCA "H" PPM (HEMBRA) 1" x 3/4" reducción	c/u	\$ 635,34	\$ 698,88	\$ 698,88	\$ 711,25	\$ 714,81	\$ 721,95	\$ 721,95					
572	CUPLA ROSCA "H" PPM (HEMBRA) 1" x 1/2" reducción	c/u	\$ 849,66	\$ 934,62	\$ 934,62	\$ 951,17	\$ 955,92	\$ 965,48	\$ 965,48					
573	CODO ROSCA "M-H" PPM A 90° 2" tipo IPS	c/u	\$ 5.097,93	\$ 5.607,73	\$ 5.607,73	\$ 5.707,01	\$ 5.735,55	\$ 5.792,91	\$ 5.792,91					
574	CODO ROSCA "M-H" PPM A 90° 1 1/2" tipo IPS	c/u	\$ 3.076,39	\$ 3.384,03	\$ 3.384,03	\$ 3.443,95	\$ 3.461,17	\$ 3.495,78	\$ 3.495,78					
575	CODO ROSCA "M-H" PPM A 90° 1/2" tipo IPS	c/u	\$ 576,06	\$ 633,67	\$ 633,67	\$ 644,89	\$ 648,11	\$ 654,59	\$ 654,59					
576	CODO ROSCA "M-H" PPM A 90° 3/4" tipo IPS	c/u	\$ 946,93	\$ 1.041,63	\$ 1.041,63	\$ 1.060,07	\$ 1.065,37	\$ 1.076,02	\$ 1.076,02					
577	CODO ROSCA "M-H" PPM A 90° 1" tipo IPS	c/u	\$ 1.004,69	\$ 1.105,16	\$ 1.105,16	\$ 1.124,73	\$ 1.130,35	\$ 1.141,65	\$ 1.141,65					
578	CODO ROSCA "M-H" PPM A 90° 1 1/4" tipo IPS	c/u	\$ 2.287,53	\$ 2.516,29	\$ 2.516,29	\$ 2.560,84	\$ 2.573,64	\$ 2.599,38	\$ 2.599,38					
580	CURVA ROSCA "M-H" PPM A 90° 1/2" tipo IPS	c/u	\$ 1.030,53	\$ 1.133,58	\$ 1.133,58	\$ 1.153,65	\$ 1.159,42	\$ 1.171,02	\$ 1.171,02					
581	CURVA ROSCA "M-H" PPM A 90° 3/4" tipo IPS	c/u	\$ 1.328,44	\$ 1.461,29	\$ 1.461,29	\$ 1.487,16	\$ 1.494,59	\$ 1.509,54	\$ 1.509,54					
582	CURVA ROSCA "M-H" PPM A 90° 1" tipo IPS	c/u	\$ 1.734,27	\$ 1.907,70	\$ 1.907,70	\$ 1.941,47	\$ 1.951,18	\$ 1.970,69	\$ 1.970,69					
589	UNION DOBLE ROSCADA 1/2" tipo IPS	c/u	\$ 1.050,29	\$ 1.155,32	\$ 1.155,32	\$ 1.175,77	\$ 1.181,65	\$ 1.193,47	\$ 1.193,47					
590	UNION DOBLE ROSCADA 3/4" tipo IPS	c/u	\$ 1.323,88	\$ 1.456,27	\$ 1.456,27	\$ 1.482,05	\$ 1.489,46	\$ 1.504,36	\$ 1.504,36					
591	UNION DOBLE ROSCADA 1" tipo IPS	c/u	\$ 2.241,93	\$ 2.466,13	\$ 2.466,13	\$ 2.509,79	\$ 2.522,34	\$ 2.547,57	\$ 2.547,57					
592	UNION DOBLE ROSCADA 1 1/4" tipo Polímex	c/u	\$ 3.967,08	\$ 4.363,79	\$ 4.363,79	\$ 4.441,06	\$ 4.463,26	\$ 4.507,90	\$ 4.507,90					
593	UNION DOBLE ROSCADA 1 1/2" tipo Polímex	c/u	\$ 7.075,39	\$ 7.782,93	\$ 7.782,93	\$ 7.920,74	\$ 7.960,34	\$ 8.039,94	\$ 8.039,94					
594	UNION DOBLE ROSCADA 2" tipo Polímex	c/u	\$ 9.004,22	\$ 9.904,64	\$ 9.904,64	\$ 10.080,01	\$ 10.130,41	\$ 10.231,71	\$ 10.231,71					
595														
596	VARIOS													
597	Tapa de chapa p/cámara de inspección 60x60 (reforzada)	c/u	\$ 39.926,84	\$ 41.324,28	\$ 42.564,01	\$ 43.317,65	\$ 45.700,12	\$ 45.243,11	\$ 45.469,33					
598	Tapa de chapa p/boca de acceso 20x20 c/filete bce.	c/u	\$ 7.996,40	\$ 8.276,27	\$ 8.524,56	\$ 8.675,50	\$ 9.152,65	\$ 9.061,12	\$ 9.106,43					
599	Sifon p/una bacha P.V.C. 0,50	c/u	\$ 3.062,31	\$ 3.368,54	\$ 3.368,54	\$ 3.428,18	\$ 3.428,18	\$ 3.462,47	\$ 3.462,47					
600	Goma fuelle p/inodoro	c/u	\$ 1.133,70	\$ 1.247,07	\$ 1.247,07	\$ 1.269,15	\$ 1.269,15	\$ 1.281,84	\$ 1.281,84					
601	Pegamento p/P.V.C. (P/ 1/2 litros)	c/u	\$ 5.117,94	\$ 5.450,61	\$ 5.450,61	\$ 5.547,11	\$ 5.547,11	\$ 5.380,70	\$ 5.353,80					
602	Asfrecp (Rollo)	c/u	\$ 2.259,02	\$ 2.405,86	\$ 2.405,86	\$ 2.448,45	\$ 2.448,45	\$ 2.375,00	\$ 2.363,13					
603	Grampa p/lavatorio completo	c/u	\$ 1.117,34	\$ 1.139,69	\$ 1.139,69	\$ 1.159,87	\$ 1.165,67	\$ 1.171,49	\$ 1.194,92					
604	Ventiladores de techo Abon Garden blanco, diam. 1.2m	c/u	\$ 55.258,49	\$ 58.021,41	\$ 61.212,59	\$ 62.514,80	\$ 62.514,80	\$ 63.452,52	\$ 64.404,31					
605	Ventiladores de techo Abon Garden blanco, diam. 1.4m	c/u	\$ 62.039,45	\$ 65.141,42	\$ 68.724,20	\$ 70.186,21	\$ 70.186,21	\$ 71.239,00	\$ 72.307,59					
606	Ventiladores de pared Imperio paleta met. diam. 20"	c/u	\$ 70.061,05	\$ 73.564,10	\$ 77.610,13	\$ 79.261,17	\$ 79.261,17	\$ 80.450,09	\$ 81.656,84					
607	Ventiladores de pared Imperio paleta met. diam. 25"	c/u	\$ 92.620,71	\$ 97.251,74	\$ 102.600,59	\$ 104.783,26	\$ 104.783,26	\$ 106.355,01	\$ 107.950,34					
608														
609	MATERIALES DE EQUIPO DE BOMBEO													
610	Flotante para tanque de agua de 0,013 válv. y boya p/semipresión	c/u	\$ 5.091,25	\$ 5.574,92	\$ 5.630,67	\$ 5.708,53	\$ 5.708,53	\$ 5.737,07	\$ 5.995,24					
611	Flotante para tanque de agua de 0,019 válv. y boya p/semipresión	c/u	\$ 6.481,04	\$ 7.096,74	\$ 7.167,71	\$ 7.266,81	\$ 7.266,81	\$ 7.303,15	\$ 7.631,79					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información

Av. 3 de Abril 1250 | W3410JXZ | 0379-4476333 | Corrientes | Argentina
www.dpo.gov.ar - doceinfo@dpo.gov.ar



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
612	Flotante para tanque de agua de 0,025 válv. y boya p/presión	c/u	\$ 7.472,42	\$ 8.182,30	\$ 8.264,12	\$ 8.378,39	\$ 8.378,39	\$ 8.420,28	\$ 8.799,20					
613	Cilindro de bronce de 2 1/2 x 16 x 1/2	c/u	\$ 38.608,28	\$ 42.276,06	\$ 42.698,82	\$ 43.289,23	\$ 43.289,23	\$ 43.505,67	\$ 45.463,43					
614	Caño de filtro de 3" x 3 mts. H°G° con malla	c/u	\$ 485.388,68	\$ 572.758,64	\$ 572.758,64	\$ 580.678,27	\$ 580.678,27	\$ 563.257,92	\$ 566.074,21					
615	Caño de filtro de 4" x 5 mts. H°G° con malla	c/u	\$ 634.295,38	\$ 748.468,54	\$ 748.468,54	\$ 758.817,75	\$ 758.817,75	\$ 736.053,21	\$ 739.733,48					
616	Bomba sumergible 3/4 HP MOTORAG 4" Sumy 80 25m cable	c/u	\$ 260.305,96	\$ 278.527,38	\$ 286.883,20	\$ 292.986,22	\$ 297.381,01	\$ 303.328,63	\$ 326.078,28					
617	Electrobomba centrifuga Pacific 3/4 HP 5000lts./hora.n de 3/4 Hp (220)	c/u	\$ 142.778,76	\$ 152.773,27	\$ 157.356,47	\$ 160.704,00	\$ 163.114,56	\$ 166.376,85	\$ 178.855,11					
617a	Electrobomba autoaspirante c/eyector ext.4" 25mts de cable	c/u	\$ 51.139,30	\$ 54.719,06	\$ 56.360,63	\$ 57.559,62	\$ 58.423,01	\$ 59.591,47	\$ 64.060,83					
617b	Electrobomba centrifuga autoaspirante Foras (Italia) 1HP.	c/u	\$ 51.710,94	\$ 55.330,70	\$ 56.990,62	\$ 58.203,01	\$ 59.076,06	\$ 60.257,58	\$ 64.776,90					
618	Bomba sumergible 3/4 HO Barberi 4" c/25 mts de cable	c/u	\$ 189.104,39	\$ 202.341,69	\$ 208.411,94	\$ 212.845,60	\$ 216.038,29	\$ 220.359,05	\$ 236.885,98					
619	Válvula de retención vertical de 1"	c/u	\$ 6.097,49	\$ 6.219,44	\$ 6.281,63	\$ 6.281,63	\$ 6.313,04	\$ 6.597,13	\$ 6.630,11					
620														
621	Malla de bronce N° 50 p/filtro de perforaciones.	m2	\$ 27.200,80	\$ 29.784,87	\$ 30.082,72	\$ 30.498,68	\$ 30.498,68	\$ 30.651,17	\$ 32.030,48					
622	Llave automática	c/u	\$ 14.221,70	\$ 14.221,70	\$ 14.363,91	\$ 14.562,53	\$ 14.780,96	\$ 15.002,68	\$ 15.227,72					
623														
624	ADHESIVOS Y SELLADORES													
625	Adhesivo p/ madera vinílico tipo Fortex	Kg.	\$ 6.182,95	\$ 6.584,84	\$ 6.584,84	\$ 6.666,19	\$ 6.666,19	\$ 6.466,21	\$ 6.433,88					
626	Adhesivo p/ revestimiento (goma, plástico, maderas, etc.)	Kg.	\$ 6.090,40	\$ 6.486,28	\$ 6.486,28	\$ 6.566,41	\$ 6.566,41	\$ 6.369,41	\$ 6.337,57					
627	Adhesivo p/piso plástico	Kg.	\$ 7.519,81	\$ 8.008,59	\$ 8.008,59	\$ 8.107,53	\$ 8.107,53	\$ 7.864,30	\$ 7.824,98					
628	Adhesivo "Epoxi" o similar H° nuevo H° viejo SICADUR 31	Kg.	\$ 18.078,38	\$ 19.253,48	\$ 19.253,48	\$ 19.491,34	\$ 19.491,34	\$ 18.906,60	\$ 18.812,06					
629	Cola acrílica p/poliestireno expandido GABI o simil	Kg.	\$ 11.612,64	\$ 12.367,46	\$ 12.367,46	\$ 12.520,24	\$ 12.520,24	\$ 12.144,64	\$ 12.083,91					
630	Adhesivo p/ revestimiento de papel (Full stit)	Kg.	\$ 7.573,79	\$ 8.066,09	\$ 8.066,09	\$ 8.165,74	\$ 8.165,74	\$ 7.920,77	\$ 7.881,16					
631	Sellador plástico T/F/FASTIX" pomo x 300 grs	c/u	\$ 8.216,51	\$ 8.750,59	\$ 8.750,59	\$ 8.858,69	\$ 8.858,69	\$ 8.592,93	\$ 8.549,96					
632	Masilla selladora grietas y juntas SIKA 500grs.	Kg	\$ 10.121,53	\$ 10.779,43	\$ 10.779,43	\$ 10.912,60	\$ 10.912,60	\$ 10.585,22	\$ 10.532,29					
633														
634	AGREGADO GRUESO													
635	Cascote de ladrillo	m3	\$ 5.843,78	\$ 6.340,50	\$ 6.625,82	\$ 6.823,71	\$ 6.960,18	\$ 7.760,60	\$ 8.109,83					
636	Piedra partida 6/20 x 6mts (puesto en planta)	m3	\$ 22.814,76	\$ 25.438,45	\$ 26.964,76	\$ 29.562,76	\$ 30.301,83	\$ 30.756,36	\$ 31.217,70					
637	Piedra partida 6/20 (puesto en obra)	m3	\$ 28.612,62	\$ 31.903,07	\$ 33.817,26	\$ 37.075,48	\$ 38.002,37	\$ 38.572,40	\$ 39.150,99					
638														
639	AGREGADO LIVIANO													
640	Arena gruesa x 6 mts.(puesto en obra)	m3	\$ 9.732,34	\$ 11.581,49	\$ 12.102,65	\$ 13.677,57	\$ 13.677,57	\$ 13.677,57	\$ 13.540,79					
641	Arena fina	m3	\$ 18.149,70	\$ 20.055,42	\$ 21.058,19	\$ 23.798,48	\$ 24.274,45	\$ 24.638,57	\$ 24.884,96					
642	Arena gruesa x 6 mts. (puesta en planta)	m3	\$ 8.255,80	\$ 9.824,40	\$ 10.266,50	\$ 11.602,47	\$ 11.602,47	\$ 11.602,47	\$ 11.486,45					
643														
644	AISLACION													
645	Fieltro asfáltico - Rollo x 40 m2 N° 15	m2	\$ 2.482,08	\$ 2.631,01	\$ 2.709,94	\$ 2.709,94	\$ 2.723,49	\$ 2.764,34	\$ 2.764,34					
646	Membrana bajo teja 2 mm, ISOLANT 20 M2	m2	\$ 4.787,46	\$ 5.074,70	\$ 5.226,95	\$ 5.226,95	\$ 5.253,08	\$ 5.331,88	\$ 5.331,88					
647	Membrana de 3 mm. esp. (10 x 1,10 ancho)	m2	\$ 4.235,50	\$ 4.489,63	\$ 4.624,32	\$ 4.624,32	\$ 4.647,44	\$ 4.717,15	\$ 4.717,15					
648	Membrana de 4 mm. esp. c/capa aluminizada	m2	\$ 5.605,00	\$ 5.941,30	\$ 6.119,54	\$ 6.119,54	\$ 6.150,13	\$ 6.242,39	\$ 6.242,39					
649														
650														
651	Poliestireno expandido 25 mm	m2	\$ 2.820,17	\$ 2.975,28	\$ 3.064,54	\$ 3.102,40	\$ 3.102,40	\$ 2.978,30	\$ 3.022,98					
652	Poliestireno expandido 50 mm	m2	\$ 4.299,58	\$ 4.536,05	\$ 4.672,13	\$ 4.729,85	\$ 4.729,85	\$ 4.540,66	\$ 4.608,77					
653	Membrana antitermica aluminizada 5 mm 20 M2.Tipo ISOLAN	m2	\$ 7.052,02	\$ 7.545,66	\$ 8.187,05	\$ 8.497,74	\$ 8.497,74	\$ 7.987,88	\$ 8.147,63					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
654	Membrana antitermica aluminizada 10 mm 20 M2.	m2	\$ 8.400,51	\$ 8.988,55	\$ 9.752,58	\$ 10.122,68	\$ 10.122,68	\$ 9.515,32	\$ 9.705,63					
655	Lana de vidrio , esp. 3mm, con papel, rollo 1.2x20m	Rollo	\$ 74.461,03	\$ 80.790,22	\$ 86.849,49	\$ 90.145,39	\$ 90.145,39	\$ 86.539,58	\$ 86.539,58					
656	Lana de vidrio , esp. 3mm, sin papel, rollo 1.2x18m	Rollo	\$ 49.760,18	\$ 53.989,80	\$ 58.039,03	\$ 60.241,59	\$ 60.241,59	\$ 57.831,93	\$ 57.831,93					
657														
658	ALAMBRE - HIERRO - CLAVOS													
659	Alambre negro N° 14	Kg	\$ 2.939,40	\$ 2.954,10	\$ 2.954,10	\$ 2.956,18	\$ 2.956,18	\$ 3.000,52	\$ 3.045,53					
660	Alambre negro N° 18	Kg	\$ 2.939,40	\$ 2.954,10	\$ 2.954,10	\$ 2.956,18	\$ 2.956,18	\$ 3.000,52	\$ 3.045,53					
661	Alambre galvanizado N° 17/15 (alta resist. x 100 mts.)	c/u	\$ 15.357,45	\$ 15.434,23	\$ 15.434,23	\$ 15.445,09	\$ 15.445,09	\$ 15.676,77	\$ 15.911,92					
662	Alambre de púa N° 15 rollo de 500 mts.tipo BAGUAL	c/u	\$ 100.736,27	\$ 101.239,95	\$ 101.239,95	\$ 101.311,18	\$ 101.311,18	\$ 102.830,85	\$ 104.373,31					
663	Alambre tejido mall. romb. 2 1/2 x 1,50 x 10 mts.	c/u	\$ 53.888,48	\$ 55.505,14	\$ 59.945,55	\$ 59.987,72	\$ 60.287,66	\$ 61.191,98	\$ 61.497,94					
664	Tejido artistico malla 20x20mm de 15 m²	m2	\$ 11.178,90	\$ 11.514,27	\$ 12.435,41	\$ 12.444,16	\$ 12.506,38	\$ 12.693,98	\$ 12.757,45					
665	Hierro de 4,2 mm. barra 12 mts.	c/u	\$ 3.062,16	\$ 3.138,71	\$ 3.154,41	\$ 3.156,63	\$ 3.156,63	\$ 3.172,41	\$ 3.204,13					
666	Hierro de 6 mm. barra 12 mts.	c/u	\$ 5.685,11	\$ 5.827,24	\$ 5.856,38	\$ 5.860,50	\$ 5.860,50	\$ 5.889,80	\$ 5.948,70					
667	Hierro de 8 mm. barra 12 mts.	c/u	\$ 10.636,17	\$ 10.902,07	\$ 10.956,58	\$ 10.964,29	\$ 10.964,29	\$ 11.019,11	\$ 11.129,30					
668	Hierro de 10 mm. barra 12 mts.	c/u	\$ 15.578,01	\$ 15.967,46	\$ 16.047,30	\$ 16.058,59	\$ 16.058,59	\$ 16.138,88	\$ 16.300,27					
669	Hierro de 12 mm. barra 12 mts.	c/u	\$ 21.926,54	\$ 22.474,70	\$ 22.587,08	\$ 22.602,97	\$ 22.602,97	\$ 22.715,98	\$ 22.943,14					
670	Hierro de 16 mm. barra 12 mts.	c/u	\$ 39.018,74	\$ 39.994,21	\$ 40.194,18	\$ 40.222,46	\$ 40.222,46	\$ 40.423,57	\$ 40.827,80					
671	Hierro de 20 mm. barra 12 mts.	c/u	\$ 60.561,36	\$ 62.075,39	\$ 62.385,77	\$ 62.429,66	\$ 62.429,66	\$ 62.741,81	\$ 63.369,23					
672	Perfil p/herreria comun angulo 1" x 1" x 6 mts.	ml.	\$ 2.446,01	\$ 2.482,70	\$ 2.594,42	\$ 2.596,25	\$ 2.596,25	\$ 2.635,19	\$ 2.687,90					
673	Perfil "T" 1" 1/8 p/carpinteria metalica doble contacto	ml.	\$ 3.609,53	\$ 3.663,67	\$ 3.828,54	\$ 3.831,23	\$ 3.831,23	\$ 3.888,70	\$ 3.966,48					
674	Chapa lisa galvanizada N° 27 1 x 2 mts.	m2	\$ 10.132,89	\$ 10.335,54	\$ 10.335,54	\$ 10.342,82	\$ 10.394,53	\$ 10.498,48	\$ 10.708,45					
675	Chapa negra N° 14 1 x 2 mts.	m2	\$ 31.973,44	\$ 32.612,91	\$ 32.612,91	\$ 32.635,85	\$ 32.799,03	\$ 33.127,02	\$ 33.789,56					
676	Chapa negra N° 18 1 x 2 mts.	m2	\$ 19.858,50	\$ 20.255,67	\$ 20.255,67	\$ 20.269,92	\$ 20.371,27	\$ 20.574,99	\$ 20.986,49					
677	Electrodos de 3 mm	Kg.	\$ 6.789,53	\$ 6.925,32	\$ 6.925,32	\$ 6.930,19	\$ 6.964,84	\$ 7.069,32	\$ 7.140,01					
678	Canaleta de H°G° cuadrada N° 18 7,5x20x10cm - 2,00 mts. largo	ml.	\$ 6.142,85	\$ 6.265,70	\$ 6.265,70	\$ 6.270,11	\$ 6.301,46	\$ 6.364,48	\$ 6.491,77					
678a	Cabecera p/Canaleta de H°G° cuadrada N° 18 de 7,5x20x10cm	c/u	\$ 6.833,61	\$ 6.970,28	\$ 6.970,28	\$ 6.975,18	\$ 7.010,06	\$ 7.080,16	\$ 7.221,76					
678b	Boqueta p/Canaleta de H°G° cuadrada N° 18 de 7,5x20x10cm	c/u	\$ 7.721,73	\$ 7.876,16	\$ 7.876,16	\$ 7.881,71	\$ 7.921,11	\$ 8.000,33	\$ 8.160,33					
678c	Caño de bajada de H°G° de 10cm de diám.x 1m	ml.	\$ 4.213,10	\$ 4.297,36	\$ 4.297,36	\$ 4.300,38	\$ 4.321,89	\$ 4.365,10	\$ 4.452,41					
679	Canaleta de H°G° media caña de 0,18 cm de ancho - 2 mts largo	ml.	\$ 4.213,10	\$ 4.297,36	\$ 4.297,36	\$ 4.300,38	\$ 4.321,89	\$ 4.365,10	\$ 4.452,41					
679a	Boqueta p/Canaleta de H°G° media caña de 0,18 cm de ancho	c/u	\$ 5.334,22	\$ 5.440,90	\$ 5.440,90	\$ 5.444,73	\$ 5.471,95	\$ 5.526,67	\$ 5.637,20					
680	Clavos cabeza de plomo de 3"	Kg.	\$ 6.395,07	\$ 6.491,00	\$ 6.588,36	\$ 6.593,00	\$ 6.691,89	\$ 7.093,41	\$ 7.199,81					
681	Clavos punta paris de 2"	Kg.	\$ 3.469,78	\$ 3.521,83	\$ 3.574,66	\$ 3.577,17	\$ 3.630,83	\$ 3.848,68	\$ 3.906,41					
682	Remaches rapidos POP 5 x 12 bol.x 100 unidades	c/u	\$ 3.875,38	\$ 3.933,51	\$ 3.992,51	\$ 3.995,32	\$ 4.055,25	\$ 4.298,57	\$ 4.363,05					
683	Grampa H°G° c/tuerca y arandela de neopreno 60mm x 1/4"	c/u	\$ 224,59	\$ 229,08	\$ 229,08	\$ 229,25	\$ 230,39	\$ 232,70	\$ 237,35					
684	Malla hierro t/SIMA 150x150x4mm - 2,15x6m	m2	\$ 3.810,27	\$ 3.905,53	\$ 3.925,05	\$ 3.927,82	\$ 3.927,82	\$ 3.947,46	\$ 3.986,93					
685	Bulones c/tuerca y arandela (igo) 10 x 250mm.	Jgo.	\$ 1.561,77	\$ 1.671,09	\$ 1.671,09	\$ 1.672,27	\$ 1.705,71	\$ 1.739,82	\$ 1.739,82					
686	Perfil de fijación PNL 50x50x5	ml.	\$ 4.485,90	\$ 4.553,19	\$ 4.758,09	\$ 4.761,43	\$ 4.761,43	\$ 4.832,85	\$ 4.929,51					
691	CIELORRASOS													
692	Malla metal desplegado N° 24 (liviano)	m2	\$ 2.616,58	\$ 2.616,58	\$ 2.681,99	\$ 2.681,99	\$ 2.681,99	\$ 2.695,40	\$ 2.735,83					
693	Malla metal desplegado N° 22 (pesado)	m2	\$ 3.774,58	\$ 3.774,58	\$ 3.868,94	\$ 3.868,94	\$ 3.868,94	\$ 3.888,29	\$ 3.946,61					
694			\$ 18.000,29	\$ 18.540,30	\$ 18.911,10	\$ 18.911,10	\$ 19.194,77	\$ 19.578,66	\$ 19.970,24					
695	Placa tipo "PHONEX" junta abierta (aluminio) c/ estruc. incluido	m2	\$ 21.837,15	\$ 21.837,15	\$ 22.164,71	\$ 22.164,71	\$ 22.829,65	\$ 23.971,13	\$ 24.810,12					
696	Placa tipo DURLOK junta cerrada (1,2m x 0,6m)	m2	\$ 9.662,43	\$ 10.580,36	\$ 11.532,59	\$ 11.532,59	\$ 12.224,55	\$ 12.469,04	\$ 12.780,77					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
697														
698	REVESTIMIENTOS													
699	Granito rojo dragon 2,5 cm. esp.	m2	\$ 294.931,08	\$ 321.474,88	\$ 348.800,24	\$ 348.800,24	\$ 355.776,25	\$ 362.891,77	\$ 371.964,07					
700	Granito 2,5 cm. esp.(Sierra Chica)	m2	\$ 266.182,05	\$ 290.138,44	\$ 314.800,20	\$ 314.800,20	\$ 321.096,21	\$ 327.518,13	\$ 335.706,09					
701	Mármol travertino 2,5 cm. esp. (Nacional)	m2	\$ 259.654,28	\$ 283.023,16	\$ 307.080,13	\$ 307.080,13	\$ 313.221,73	\$ 319.486,17	\$ 327.473,32					
702	Granítico reconstituido 3 cm. esp.	m2	\$ 41.687,33	\$ 49.816,36	\$ 53.303,50	\$ 53.303,50	\$ 56.501,71	\$ 57.631,75	\$ 59.648,86					
703	Azulejos San Lorenzo blanco 15 x 15 cm.	m2	\$ 5.456,43	\$ 5.729,25	\$ 6.645,93	\$ 6.645,93	\$ 6.778,85	\$ 6.778,85	\$ 6.812,75					
704	Azulejos San Lorenzo de color 15 x 15 cm.	m2	\$ 6.215,58	\$ 6.526,35	\$ 7.570,57	\$ 7.570,57	\$ 7.721,98	\$ 7.721,98	\$ 7.760,59					
705	Gres cerámico 15x15	m2	\$ 3.643,93	\$ 3.826,13	\$ 4.438,31	\$ 4.438,31	\$ 4.527,07	\$ 4.527,07	\$ 4.549,71					
707	Melaminico color P/írmica o similar (blanco 3,05 x 1,22 mts.)	c/u	\$ 11.769,81	\$ 12.358,30	\$ 14.335,63	\$ 14.335,63	\$ 14.622,34	\$ 14.622,34	\$ 14.695,45					
708	Tejuela ceramica rustica 6 x 24	m2	\$ 2.793,60	\$ 2.933,28	\$ 3.402,61	\$ 3.402,61	\$ 3.470,66	\$ 3.470,66	\$ 3.488,01					
709	Lamina "Corlock" o similar imitación madera 2,75 x 1,22 mts.	m2	\$ 16.603,89	\$ 17.434,08	\$ 20.223,54	\$ 20.223,54	\$ 20.628,01	\$ 20.628,01	\$ 20.731,15					
710	Guarda Flor de Lis 7cm x 20cm	m2	\$ 489,01	\$ 513,46	\$ 595,61	\$ 595,61	\$ 607,53	\$ 607,53	\$ 610,56					
711	HIDROFUGOS													
712	Hidrófugo Tipo Ceresita x 20Kg.	Kg.	\$ 1.309,09	\$ 1.472,73	\$ 1.605,28	\$ 1.605,28	\$ 1.701,59	\$ 1.727,12	\$ 1.744,39					
713	Hidrófugo Tipo Sika x 10 Kg.	Kg.	\$ 1.360,05	\$ 1.530,06	\$ 1.667,76	\$ 1.667,76	\$ 1.767,83	\$ 1.794,35	\$ 1.812,29					
714	Asfalto plástico x 18 Kg.	Kg.	\$ 1.615,25	\$ 1.687,93	\$ 1.730,13	\$ 1.730,13	\$ 1.738,78	\$ 1.782,25	\$ 1.800,07					
715														
716	GAS													
717	Llave de paso cromo bronce de 3/4"	c/u	\$ 7.570,38	\$ 7.608,23	\$ 7.722,35	\$ 7.722,35	\$ 7.722,35	\$ 7.567,91	\$ 7.719,26					
718	Valvula reguladora p/gas envasado (Supergas c/conexión)	c/u	\$ 21.534,29	\$ 21.641,96	\$ 21.966,59	\$ 21.966,59	\$ 21.966,59	\$ 21.527,26	\$ 21.957,80					
719	Cilindro de gas envasado de 45 Kg.	c/u	\$ 19.425,98	\$ 25.836,55	\$ 26.353,28	\$ 26.353,28	\$ 26.353,28	\$ 26.353,28	\$ 26.353,28					
720	Garrafa de 10 Kg.	c/u	\$ 10.002,87	\$ 13.303,82	\$ 13.569,89	\$ 13.569,89	\$ 13.569,89	\$ 13.569,89	\$ 13.569,89					
721	Caño de H°G° de 3/4" x 6,40 mts.	c/u	\$ 40.546,49	\$ 56.967,81	\$ 56.967,81	\$ 56.967,81	\$ 56.967,81	\$ 55.258,78	\$ 55.535,07					
722	Llave de paso cromo bronce/roseta de 3/4"	c/u	\$ 12.105,22	\$ 12.165,74	\$ 12.348,23	\$ 12.348,23	\$ 12.348,23	\$ 12.101,26	\$ 12.343,29					
723	Llave esferica de 3/4" hierro	c/u	\$ 7.100,56	\$ 7.136,06	\$ 7.243,10	\$ 7.243,10	\$ 7.243,10	\$ 7.098,24	\$ 7.240,21					
724	Teflón	c/u	\$ 1.417,79	\$ 1.424,88	\$ 1.446,25	\$ 1.446,25	\$ 1.446,25	\$ 1.417,33	\$ 1.445,67					
725	Gas licuado envasado en garrafas	Kg.	\$ 559,89	\$ 562,69	\$ 571,13	\$ 571,13	\$ 571,13	\$ 559,70	\$ 570,90					
726	Puerta p/casilla	c/u	\$ 39.013,77	\$ 43.695,42	\$ 45.661,72	\$ 45.693,84	\$ 46.379,25	\$ 46.611,15	\$ 47.310,32					
727														
728	CUBIERTAS													
729	Tejas coloniales (32 tejas x m2)	m2	\$ 24.087,54	\$ 24.810,17	\$ 25.554,47	\$ 25.554,47	\$ 25.810,02	\$ 26.068,12	\$ 26.198,46					
730	Tejas francesas (14 tejas x m2)	m2	\$ 20.357,21	\$ 20.967,93	\$ 21.596,97	\$ 21.596,97	\$ 21.812,94	\$ 22.031,07	\$ 22.141,22					
731														
732	Tejas esmaltadas francesas (14 tejas x m2)	m2	\$ 23.879,08	\$ 24.595,45	\$ 25.333,31	\$ 25.333,31	\$ 25.586,65	\$ 25.842,51	\$ 25.971,73					
733	Chapa de F°C° acanalada de 6 mm	m2	\$ 2.515,82	\$ 2.767,40	\$ 2.781,23	\$ 2.781,23	\$ 2.795,14	\$ 3.060,68	\$ 2.922,95					
734	Chapa de F°C° acanalada de 8 mm	m2	\$ 2.795,33	\$ 3.074,86	\$ 3.090,23	\$ 3.092,41	\$ 3.107,87	\$ 3.403,12	\$ 3.249,98					
735	Caballote de F°G° de 1,00 p/chapa de 8mm	c/u	\$ 5.893,73	\$ 6.011,60	\$ 6.011,60	\$ 6.015,83	\$ 6.045,91	\$ 6.106,37	\$ 6.228,50					
736	Caballote de H°G° de 2,44x0,35	c/u	\$ 9.352,53	\$ 9.539,58	\$ 9.539,58	\$ 9.546,29	\$ 9.594,02	\$ 9.689,96	\$ 9.883,76					
737	Chapa de H°G° acanalada N° 24 (0,90 x 3,05)	m2	\$ 9.198,81	\$ 9.382,79	\$ 9.382,79	\$ 9.389,39	\$ 9.436,34	\$ 9.530,70	\$ 9.721,31					
738	Chapa de H°G° acanalada N° 24 (1,10 x 3,05)	m2	\$ 10.778,31	\$ 10.993,88	\$ 10.993,88	\$ 11.001,61	\$ 11.056,62	\$ 11.167,19	\$ 11.390,53					
739	Chapa de H°G° lisa N° 24 (1,00 x 2,00)	c/u	\$ 18.374,63	\$ 18.742,13	\$ 18.742,13	\$ 18.755,31	\$ 18.849,09	\$ 19.037,58	\$ 19.418,33					
740	Chapa de H°G° acanalada, prepintada N° 24	m2	\$ 14.190,22	\$ 14.474,02	\$ 14.474,02	\$ 14.484,21	\$ 14.556,63	\$ 14.702,20	\$ 14.996,24					
741	Chapa de H°G° trapezoidal, prepintada N° 24 ARSA 1030	m2	\$ 16.438,77	\$ 16.767,54	\$ 16.767,54	\$ 16.779,34	\$ 16.863,24	\$ 17.031,87	\$ 17.372,51					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
742	Chapa de H ^o G ^o trapezoidal, sin pintar N° 24 ARSA 1030	m2	\$ 9.033,28	\$ 9.213,94	\$ 9.213,94	\$ 9.220,42	\$ 9.266,53	\$ 9.359,19	\$ 9.546,37					
743	Chapa tejas metalicas de H ^o G ^o , sin pintar N° 24	m2	\$ 12.208,58	\$ 12.452,76	\$ 12.452,76	\$ 12.461,52	\$ 12.523,83	\$ 12.649,06	\$ 12.902,04					
744	Chapa tejas metalicas de H ^o G ^o , prepintada N° 24	m2	\$ 16.071,36	\$ 16.392,79	\$ 16.392,79	\$ 16.404,32	\$ 16.486,34	\$ 16.651,20	\$ 16.984,23					
745	Chapa autoportante tipo T90 azul o Minikala Galvanizada	m2	\$ 14.858,60	\$ 15.155,77	\$ 15.155,77	\$ 15.166,43	\$ 15.242,27	\$ 15.394,69	\$ 15.702,58					
746														
747	Chapa plástica translúcida ondulada (0,90 x 3,05)	c/u	\$ 19.137,37	\$ 19.233,05	\$ 19.810,05	\$ 19.810,05	\$ 19.909,10	\$ 19.710,00	\$ 19.512,90					
748	Chapa plástica translúcida ondulada (1,10 x 3,05)	c/u	\$ 19.509,42	\$ 19.606,97	\$ 20.195,18	\$ 20.195,18	\$ 20.296,15	\$ 20.093,19	\$ 19.892,26					
749	Rejilla de ventilación de chapa 15 x 15 cm.	c/u	\$ 2.404,49	\$ 2.452,58	\$ 2.452,58	\$ 2.452,58	\$ 2.464,84	\$ 2.477,17	\$ 2.526,71					
750	Correas de chapa plegada 100x50x20 - 1,6mm - L=12m	ml.	\$ 3.588,27	\$ 3.660,04	\$ 3.660,04	\$ 3.660,04	\$ 3.678,34	\$ 3.696,73	\$ 3.770,67					
751	Malla Media-Sombra 50% rollo 4.2x100m	Rollo	\$ 137.941,46	\$ 137.941,46	\$ 140.700,29	\$ 140.700,29	\$ 142.810,80	\$ 137.098,37	\$ 130.928,94					
752	Malla Media-Sombra 80% rollo 4.2x100m	Rollo	\$ 211.628,19	\$ 211.628,19	\$ 215.860,76	\$ 215.860,76	\$ 219.098,67	\$ 210.334,72	\$ 200.869,66					
753	Chapa de cobre	Kg												
754	MADERAS													
755	Madera terciada de cedro 3 mm de espesor	m2	\$ 9.530,68	\$ 10.007,21	\$ 10.257,39	\$ 10.292,56	\$ 11.167,43	\$ 12.954,22	\$ 13.342,85					
756														
757	Madera terciada de pino 3 mm de espesor	m2	\$ 3.017,23	\$ 3.168,09	\$ 3.247,30	\$ 3.258,43	\$ 3.535,40	\$ 4.101,06	\$ 4.224,09					
758														
759	Madera dura cepillada para marcos 2"x2"x5m. de espesor	ml	\$ 1.445,12	\$ 1.618,54	\$ 1.796,58	\$ 1.802,74	\$ 1.910,90	\$ 2.035,11	\$ 2.085,99					
760	Madera de cedro 2,5 cm de espesor	m2	\$ 21.659,35	\$ 24.258,47	\$ 26.926,90	\$ 27.019,23	\$ 28.640,39	\$ 30.502,01	\$ 31.264,56					
761	Madera pino 1" x 5"	m2	\$ 6.852,64	\$ 6.554,95	\$ 7.276,00	\$ 7.300,95	\$ 7.739,00	\$ 8.242,04	\$ 8.448,09					
762	Madera machimbrada pino 3/4" esp. 4" ancho	m2	\$ 6.014,37	\$ 6.736,09	\$ 7.072,89	\$ 7.097,15	\$ 7.168,12	\$ 7.454,84	\$ 7.641,21					
763	Madera machimbrada pino 1" esp. 4" ancho	m2	\$ 6.836,79	\$ 7.657,20	\$ 8.040,06	\$ 8.067,63	\$ 8.148,30	\$ 8.474,24	\$ 8.686,09					
764	Cornisa madera 3/4" x 2"	ml.	\$ 921,71	\$ 977,02	\$ 1.040,52	\$ 1.044,09	\$ 1.096,29	\$ 1.151,11	\$ 1.168,37					
765	Entablonado 1" (Saligna)	m2	\$ 6.127,35	\$ 6.494,99	\$ 6.917,17	\$ 6.940,88	\$ 7.045,00	\$ 7.221,12	\$ 7.546,07					
766	Zocalo madera cedro p/lustrar 7 cm. de alto	ml.	\$ 2.034,63	\$ 2.278,78	\$ 2.426,90	\$ 2.435,22	\$ 2.520,46	\$ 2.709,49	\$ 2.750,13					
767	Entablonado 1" x 6" (Incienco o Viraro) p/techo de tejas	m2	\$ 25.537,43	\$ 27.069,67	\$ 28.829,20	\$ 28.928,05	\$ 29.361,97	\$ 30.096,02	\$ 31.450,34					
768	Madera semidura 3" x 4" (Marmelero o Anyico)	ml.	\$ 4.437,38	\$ 4.969,87	\$ 5.516,56	\$ 5.535,47	\$ 5.867,60	\$ 6.248,99	\$ 6.405,22					
769	Contra vidrio de madera c/moldura	ml.	\$ 727,09	\$ 770,71	\$ 820,81	\$ 823,62	\$ 873,04	\$ 912,33	\$ 926,01					
769	Contra vidrio de madera cuadrado 10x10mm	ml.	\$ 727,09	\$ 770,71	\$ 820,81	\$ 823,62	\$ 873,04	\$ 912,33	\$ 926,01					
770	Poste de madera dura 3" x 3" x 2,50 mts.	c/u	\$ 7.094,03	\$ 8.441,90	\$ 8.990,62	\$ 9.021,45	\$ 9.066,56	\$ 9.066,56	\$ 9.111,89					
771	Chapadur marrón 3,05x1,22m - esp. 3mm	m2	\$ 1.765,60	\$ 2.101,07	\$ 2.153,60	\$ 2.160,98	\$ 2.323,05	\$ 2.706,36	\$ 2.787,55					
772	Madera 2" x 4" x 3 mts.(Pino)	ml.	\$ 1.248,57	\$ 1.398,39	\$ 1.552,22	\$ 1.557,54	\$ 1.674,36	\$ 1.783,19	\$ 1.827,77					
773	Madera 2" x 3" x 3 mts. (Pino)	ml.	\$ 1.047,12	\$ 1.172,77	\$ 1.301,77	\$ 1.306,24	\$ 1.404,21	\$ 1.495,48	\$ 1.532,87					
774	Madera 1" x 3" x 3 mts. (Pino)	ml.	\$ 438,02	\$ 490,59	\$ 544,55	\$ 546,42	\$ 587,40	\$ 625,58	\$ 641,22					
775	Leña	kg.	\$ 498,24	\$ 558,02	\$ 619,41	\$ 621,53	\$ 668,14	\$ 711,57	\$ 729,36					
776	Tapajunta	ml	\$ 616,91	\$ 653,93	\$ 696,43	\$ 698,82	\$ 751,23	\$ 785,04	\$ 796,81					
777														
778	VIDRIOS													
779	Vidrio doble transparente s/ colocación	m2	\$ 9.680,37	\$ 10.793,61	\$ 11.495,19	\$ 11.495,19	\$ 11.610,15	\$ 12.074,55	\$ 12.074,55					
780	Vidrio triple transparente s/ colocación	m2	\$ 12.733,08	\$ 14.197,39	\$ 15.120,22	\$ 15.120,22	\$ 15.271,42	\$ 15.882,28	\$ 15.882,28					
781	Vidrio tipo granitex	m2	\$ 12.534,89	\$ 13.976,40	\$ 14.884,87	\$ 14.884,87	\$ 15.033,72	\$ 15.635,06	\$ 15.635,06					
782	Vidrio armado 6 mm. s/ colocación	m2	\$ 25.902,08	\$ 28.880,82	\$ 30.758,07	\$ 30.758,07	\$ 31.065,65	\$ 32.308,28	\$ 32.308,28					
783	Cristal "Flot" incoloro 4 mm.	m2	\$ 15.379,68	\$ 17.148,34	\$ 18.262,99	\$ 18.262,99	\$ 18.445,62	\$ 19.183,44	\$ 19.183,44					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
784	Cristal "Flot" incoloro 6 mm.	m2	\$ 26.021,05	\$ 29.013,48	\$ 30.899,35	\$ 30.899,35	\$ 31.208,35	\$ 32.456,68	\$ 32.456,68					
785	Espejo claro 4 mm.	m2	\$ 27.302,45	\$ 30.442,23	\$ 32.420,97	\$ 32.420,97	\$ 32.745,18	\$ 34.054,99	\$ 34.054,99					
786	Espejo claro 6 mm.	m2	\$ 32.381,66	\$ 36.105,55	\$ 38.452,41	\$ 38.452,41	\$ 38.836,93	\$ 40.390,41	\$ 40.390,41					
787	Vidrio "Blindex"	m2	\$ 53.522,36	\$ 59.677,43	\$ 63.556,47	\$ 63.556,47	\$ 64.192,03	\$ 66.759,71	\$ 66.759,71					
788	Vidrio bronce arquitectura	m2	\$ 23.772,45	\$ 26.506,28	\$ 28.229,19	\$ 28.229,19	\$ 28.511,48	\$ 29.651,94	\$ 29.651,94					
789	Vidrio gris arquitectura	m2	\$ 24.330,78	\$ 27.128,81	\$ 28.892,19	\$ 28.892,19	\$ 29.181,11	\$ 30.348,35	\$ 30.348,35					
790	Vidrio Stop sol	m2	\$ 51.108,10	\$ 56.985,54	\$ 60.689,60	\$ 60.689,60	\$ 61.296,49	\$ 63.748,35	\$ 63.748,35					
791	Vidrio acanalado	m2	\$ 14.873,33	\$ 16.583,77	\$ 17.661,71	\$ 17.661,71	\$ 17.838,33	\$ 18.551,86	\$ 18.551,86					
792	Vidrio esmerilado translúcido	m2	\$ 19.190,35	\$ 21.397,24	\$ 22.788,06	\$ 22.788,06	\$ 23.015,94	\$ 23.936,57	\$ 23.936,57					
793	Baldosa de vidrio 19 x 19 x 8	c/u.	\$ 7.515,90	\$ 8.380,23	\$ 8.924,94	\$ 8.924,94	\$ 9.014,19	\$ 9.374,76	\$ 9.374,76					
794	PISOS													
795														
796	Mosaicos calcáreo de 15 X 15 (negro)	m2	\$ 6.118,50	\$ 7.311,60	\$ 7.933,09	\$ 7.933,09	\$ 8.329,74	\$ 8.496,34	\$ 8.666,26					
797	Mosaicos calcáreo de 20 x 20	m2	\$ 4.466,76	\$ 5.337,77	\$ 5.791,48	\$ 5.791,48	\$ 6.081,06	\$ 6.202,68	\$ 6.326,73					
798	Mosaicos calcáreo de 20 x 20 P/vereda exterior	m2	\$ 5.185,33	\$ 6.196,47	\$ 6.723,17	\$ 6.723,17	\$ 7.059,33	\$ 7.200,52	\$ 7.344,53					
798a	Mosaicos calcáreo de 20 x 20 esp. 2cm. 5 vainillas,	m2	\$ 6.448,84	\$ 7.706,37	\$ 8.361,41	\$ 8.361,41	\$ 8.779,48	\$ 8.955,07	\$ 9.134,17					
799	Mosaicos calcáreo de 15 X 15 blanco	m2	\$ 8.813,51	\$ 10.532,15	\$ 11.427,38	\$ 11.427,38	\$ 11.998,75	\$ 12.238,72	\$ 12.483,50					
800	Mosaicos graníticos de 15x15 gris	m2	\$ 10.337,92	\$ 12.353,81	\$ 13.218,58	\$ 13.218,58	\$ 14.011,69	\$ 14.291,92	\$ 14.720,68					
801	Mosaicos graníticos de 30x30	m2	\$ 8.050,49	\$ 9.620,34	\$ 10.293,76	\$ 10.293,76	\$ 10.911,39	\$ 11.129,62	\$ 11.463,50					
801a	Mosaicos graníticos de 30x30 línea Blangino esp. 2.5cm Cod. 211	m2	\$ 9.199,15	\$ 10.992,98	\$ 11.762,49	\$ 11.762,49	\$ 12.468,24	\$ 12.717,61	\$ 13.099,14					
802	Mosaicos graníticos de 40x40 gris	m2	\$ 7.929,32	\$ 9.475,54	\$ 10.138,83	\$ 10.138,83	\$ 10.747,16	\$ 10.962,10	\$ 11.290,96					
803	Mosaicos graníticos calibrado de 30x30	m2	\$ 12.352,07	\$ 14.760,73	\$ 15.793,98	\$ 15.793,98	\$ 16.741,62	\$ 17.076,45	\$ 17.588,74					
804	Baldosa gres cerámico 10x20 cm tipo Alberdi o similar	m2	\$ 2.313,55	\$ 2.429,22	\$ 2.538,54	\$ 2.538,54	\$ 2.614,70	\$ 2.614,70	\$ 2.627,77					
804a	Baldosa gres cerámico rojo antideslizante 25x25	m2	\$ 3.346,19	\$ 3.513,50	\$ 3.671,61	\$ 3.671,61	\$ 3.781,76	\$ 3.781,76	\$ 3.800,67					
804b	Baldosa gres cerámico rojo antideslizante 40x40	m2	\$ 7.042,58	\$ 7.394,71	\$ 7.727,47	\$ 7.727,47	\$ 7.959,30	\$ 7.959,30	\$ 7.999,10					
805														
806	Baldosa cerámica esmaltada 10x20 cm gris o marfil	m2	\$ 4.271,72	\$ 4.485,30	\$ 4.687,14	\$ 4.687,14	\$ 4.827,76	\$ 4.827,76	\$ 4.851,89					
807	Baldosa cerámica esmaltada 20x20 cm gris o marfil	m2	\$ 5.233,00	\$ 5.494,65	\$ 5.741,91	\$ 5.741,91	\$ 5.914,16	\$ 5.914,16	\$ 5.943,73					
807a	Baldosa cerámica esmaltada 30x30 cm gris o marfil	m2	\$ 6.727,05	\$ 7.063,40	\$ 7.381,25	\$ 7.381,25	\$ 7.602,69	\$ 7.602,69	\$ 7.640,70					
807b	Baldosa cerámica esmaltada 40x40 cm gris o marfil	m2	\$ 8.339,70	\$ 8.756,69	\$ 9.150,74	\$ 9.150,74	\$ 9.425,26	\$ 9.425,26	\$ 9.472,38					
808	Baldosa cerámica roja 20x20 cm tipo Alberdi p/azotea	m2	\$ 5.722,93	\$ 6.009,08	\$ 6.279,48	\$ 6.279,48	\$ 6.467,87	\$ 6.467,87	\$ 6.500,21					
809	Baldosa cerámica roja 30x30 cm tipo Alberdi o similar	m2	\$ 6.563,90	\$ 6.892,09	\$ 7.202,23	\$ 7.202,23	\$ 7.418,30	\$ 7.418,30	\$ 7.455,39					
810	Loseta de Hº 40x40 (Biselada) común	m2	\$ 7.365,66	\$ 8.801,96	\$ 9.550,13	\$ 9.798,43	\$ 10.288,36	\$ 10.494,12	\$ 10.756,48					
810a	Loseta rustica 40x40 esp. 4cm Blangino color negro,gris.	m2	\$ 9.646,14	\$ 11.527,14	\$ 12.506,95	\$ 12.832,13	\$ 13.473,73	\$ 13.743,21	\$ 14.086,79					
811	Loseta de Hº 40x60 c/Escalas, ceramicas, común	m2	\$ 10.004,50	\$ 11.955,38	\$ 12.971,59	\$ 13.308,85	\$ 13.974,29	\$ 14.253,78	\$ 14.610,12					
812	Loseta de Hº 40x60 c/Escalas, lajas, común	m2	\$ 10.607,20	\$ 12.675,61	\$ 13.753,03	\$ 14.110,61	\$ 14.816,14	\$ 15.112,46	\$ 15.490,28					
813	Loseta de Hº 40x60 c/sup. canto rodado	m2	\$ 13.155,83	\$ 15.721,22	\$ 17.057,53	\$ 17.501,02	\$ 18.376,07	\$ 18.743,59	\$ 19.212,18					
814	Laja San Luis Negra	m2												
815	Laja Mercedes	m2	\$ 7.734,87	\$ 8.972,45	\$ 9.645,38	\$ 9.645,38	\$ 10.127,65	\$ 10.634,03	\$ 11.059,39					
816	Piso de Goma (Rollo 1m. x 3 mm. de esp.)	m2	\$ 9.367,30	\$ 10.210,36	\$ 10.771,93	\$ 10.771,93	\$ 11.795,26	\$ 11.795,26	\$ 12.326,05					
817	Alfombra bucle texturado nylon 6 mm. transito medio Atlantida o similar	m2	\$ 10.464,86	\$ 11.406,70	\$ 12.034,07	\$ 12.034,07	\$ 13.177,31	\$ 13.177,31	\$ 13.770,29					
818	Base p/alfombra Isolant 20 m2	m2	\$ 4.353,28	\$ 4.745,07	\$ 5.006,05	\$ 5.006,05	\$ 5.481,63	\$ 5.481,63	\$ 5.728,30					
819	Baldosa refractaria p/parrilla 12 cm x 20 cm x 2,5 cm.	m2	\$ 12.907,96	\$ 14.134,22	\$ 15.194,29	\$ 15.194,29	\$ 15.878,03	\$ 16.910,10	\$ 17.163,75					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
820	Porcelanato s/pulir 35x35 ILVA Bianco o similar.	m2	\$ 14.353,61	\$ 15.071,29	\$ 15.749,50	\$ 15.749,50	\$ 16.300,73	\$ 16.300,73	\$ 16.463,74					
821	VIARIOS													
822	Calefón a gas de 14 lt. tipo Domec o similar.	c/u	\$ 149.834,45	\$ 167.065,41	\$ 178.759,99	\$ 178.759,99	\$ 183.228,99	\$ 187.809,72	\$ 191.565,91					
823	Termotanque eléctrico 130 lts. Rhem o similar.	c/u	\$ 186.754,85	\$ 208.231,66	\$ 222.807,87	\$ 227.547,78	\$ 233.236,48	\$ 239.067,39	\$ 243.848,74					
824	Termotanque gas 120 lts. Rhem o similar.	c/u	\$ 187.732,86	\$ 209.322,14	\$ 223.974,69	\$ 228.739,42	\$ 234.457,91	\$ 240.319,36	\$ 245.125,74					
825	Cocina Volcan Mod. 141 - 4 hornallas s/horno visor	c/u	\$ 165.611,60	\$ 184.656,93	\$ 197.582,92	\$ 197.582,92	\$ 202.522,49	\$ 207.585,56	\$ 211.737,27					
826														
827	ZOCALOS													
828	Zócalo calcareo de 10x30 cm (negro)	ml.	\$ 1.774,90	\$ 2.121,01	\$ 2.311,90	\$ 2.311,90	\$ 2.415,93	\$ 2.476,33	\$ 2.538,24					
829	Zócalo granítico de 7x30 cm (blanco)	ml.	\$ 1.677,77	\$ 2.004,93	\$ 2.145,28	\$ 2.145,28	\$ 2.282,57	\$ 2.339,64	\$ 2.409,83					
830	Zócalo granítico de 10x30 cm (blanco)	ml.	\$ 3.458,88	\$ 4.133,36	\$ 4.422,70	\$ 4.422,70	\$ 4.705,75	\$ 4.823,40	\$ 4.968,10					
830a	Zócalo granítico de 10x30 cm Blangino Cod. 211	ml.	\$ 2.681,57	\$ 3.204,47	\$ 3.428,79	\$ 3.428,79	\$ 3.648,23	\$ 3.739,43	\$ 3.851,62					
830b	Zócalo granítico sanitario 10x30 Cod. 211 línea Blangino	ml.	\$ 5.075,08	\$ 6.064,72	\$ 6.489,25	\$ 6.489,25	\$ 6.904,56	\$ 7.077,17	\$ 7.289,49					
831														
832	Zócalo cerámico esmaltado 10x20 cm	ml.	\$ 1.394,32	\$ 1.464,03	\$ 1.529,92	\$ 1.529,92	\$ 1.575,81	\$ 1.575,81	\$ 1.583,69					
833	Zócalo cerámico rojo 10x20 cm	ml.	\$ 1.199,67	\$ 1.259,65	\$ 1.316,34	\$ 1.316,34	\$ 1.355,83	\$ 1.355,83	\$ 1.362,61					
834	Zócalo granítico calibrado de 10x30 cm	ml.	\$ 4.294,45	\$ 5.131,86	\$ 5.362,80	\$ 5.362,80	\$ 5.706,02	\$ 5.848,67	\$ 6.024,13					
835	Zócalo calcareo de 10x30 cm (rojo)	ml.	\$ 1.516,02	\$ 1.811,64	\$ 1.893,17	\$ 1.893,17	\$ 1.978,36	\$ 2.008,04	\$ 2.058,24					
836	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA (CHAPA Hº Y ALUMINIO)													
837	Puerta ext. madera Algarrobo 0,80 x 2,00	c/u	\$ 63.410,92	\$ 73.873,72	\$ 73.873,72	\$ 73.873,72	\$ 73.873,72	\$ 73.873,72	\$ 74.981,83					
838	Puerta interior placa de pino 0,70 x 2,00 Mco. chapa.	c/u	\$ 62.306,20	\$ 65.733,05	\$ 68.033,70	\$ 68.033,70	\$ 70.074,71	\$ 70.425,09	\$ 68.664,46					
839	Ventana de mad. Algarrobo con celosía 1,50 x 1,00	c/u	\$ 143.170,38	\$ 148.181,34	\$ 154.108,60	\$ 154.108,60	\$ 154.108,60	\$ 155.649,68	\$ 155.649,68					
840	Puerta ext. de chapa refsorsada 0,80 x 2,00	c/u	\$ 123.561,90	\$ 133.446,86	\$ 133.446,86	\$ 133.446,86	\$ 140.119,20	\$ 140.819,79	\$ 145.748,49					
841	Puerta ext. t/servicio 0,70 x 2,00	c/u	\$ 88.767,72	\$ 95.869,14	\$ 95.869,14	\$ 95.869,14	\$ 100.662,59	\$ 101.165,91	\$ 104.706,71					
842	Ventana metálica corrediza con celosía 1,50 x 0,90	c/u	\$ 49.517,00	\$ 50.259,76	\$ 52.521,44	\$ 52.521,44	\$ 53.834,48	\$ 54.642,00	\$ 56.827,68					
843	Ventiluz metálico con mosquitero rejá, y vidrio 0,70 x 0,50.	c/u	\$ 35.268,40	\$ 35.797,42	\$ 37.408,31	\$ 37.408,31	\$ 38.343,52	\$ 38.918,67	\$ 40.475,42					
844	Perfil de aluminio	Kg.	\$ 14.411,42	\$ 14.411,42	\$ 14.627,59	\$ 14.627,59	\$ 15.139,56	\$ 15.820,84	\$ 16.374,57					
845	Zocalo de chapa de aluminio 20 cm	m/l	\$ 11.011,25	\$ 11.011,25	\$ 11.176,42	\$ 11.176,42	\$ 11.567,60	\$ 12.088,14	\$ 12.511,22					
846	Zocalo de chapa bronce 20 cn.	ml.	\$ 21.644,81	\$ 21.644,81	\$ 21.969,48	\$ 21.969,48	\$ 22.738,42	\$ 23.761,65	\$ 24.593,30					
847	Contravidrio de aluminio 10 mm. x 10 mm.	ml.	\$ 6.512,81	\$ 6.512,81	\$ 6.610,50	\$ 6.610,50	\$ 6.841,87	\$ 7.149,76	\$ 7.400,00					
848a	Ventana y marco de aluminio color de 1,40mx1,00m vidriada	c/u	\$ 145.560,29	\$ 145.560,29	\$ 152.110,50	\$ 152.110,50	\$ 152.110,50	\$ 158.955,47	\$ 163.724,14					
848b	Puerta y marco de AL. Color 0,80x2,10 1/4 vidriada	c/u	\$ 466.233,42	\$ 466.233,42	\$ 487.213,92	\$ 487.213,92	\$ 487.213,92	\$ 509.138,55	\$ 524.412,71					
850	Ladrillo común	Mil	\$ 61.033,80	\$ 66.832,01	\$ 71.844,41	\$ 71.844,41	\$ 75.436,63	\$ 80.340,01	\$ 81.545,11					
851	Ladrillo cerámico hueco de 8x18x25	c/u	\$ 314,07	\$ 340,77	\$ 340,77	\$ 340,77	\$ 340,77	\$ 340,77	\$ 345,88					
852	Ladrillo cerámico hueco de 12x18x25	c/u	\$ 367,26	\$ 398,48	\$ 398,48	\$ 398,48	\$ 398,48	\$ 398,48	\$ 404,45					
853	Ladrillo cerámico de 18x18x25	c/u	\$ 502,82	\$ 545,56	\$ 545,56	\$ 545,56	\$ 545,56	\$ 545,56	\$ 553,74					
854	Ladrillo cerámico portante 5,5x25x12	c/u	\$ 515,43	\$ 559,24	\$ 559,24	\$ 559,24	\$ 559,24	\$ 559,24	\$ 567,63					
855	Ladrillo cerámico portante 7,10x12x25	c/u	\$ 607,10	\$ 658,70	\$ 658,70	\$ 658,70	\$ 658,70	\$ 658,70	\$ 668,58					
856	Ladrillo p/vista	Mil	\$ 131.243,25	\$ 143.711,36	\$ 154.489,71	\$ 154.489,71	\$ 162.214,19	\$ 172.758,12	\$ 175.349,49					
857														
858	Bloque de cemento de 12x30x15	c/u	\$ 257,51	\$ 300,00	\$ 330,00	\$ 330,00	\$ 346,50	\$ 351,70	\$ 360,49					
859	Bloque de cemento de 15x15x30	c/u	\$ 339,76	\$ 395,82	\$ 435,40	\$ 435,40	\$ 457,17	\$ 464,02	\$ 475,63					
860	Ladrillo cerámico rejilla Flor de liz	c/u	\$ 577,65	626,7555213	626,7555213	626,7555213	626,7555213	626,7555213	636,1568541					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
861	Ladrillo refractario (3,2 x 11x 23 cm)	c/u	\$ 1.184,25	1284,911661	1284,911661	1284,911661	1284,911661	1284,911661	1304,185336					
862	Tierra refractaria (bolsa 5 kg)	kg	\$ 615,35	667,650177	667,650177	667,650177	667,650177	667,650177	677,6649297					
863														
864														
865														
866	MORTEROS Y HORMIGONES													
867	Cal viva molida (Mendoza bolsa de 25 kgs.)	Bolsa	\$ 5.274,43	\$ 5.696,39	\$ 5.952,73	\$ 6.194,46	\$ 6.566,13	\$ 6.664,62	\$ 6.664,62					
868	Cal aerea hidratada en polvo (bolsa de 25 kgs.)	Bolsa	\$ 6.246,16	\$ 6.745,85	\$ 7.049,42	\$ 7.335,69	\$ 7.775,83	\$ 7.892,46	\$ 7.892,46					
869	Cal hidraulica (bolsa de 25 kgs.)	Bolsa	\$ 3.532,62	\$ 4.239,15	\$ 4.557,08	\$ 4.742,14	\$ 4.884,40	\$ 4.908,82	\$ 4.908,82					
870	Cemento Portland (LOMA NEGRA) - bolsa de 50 kg.	Bolsa	\$ 6.314,83	\$ 7.104,19	\$ 7.423,88	\$ 7.725,35	\$ 7.957,11	\$ 8.076,47	\$ 8.197,61					
871	Cemento blanco (bolsa de 25 kg.)	Bolsa	\$ 13.592,95	\$ 15.292,07	\$ 15.980,21	\$ 16.629,15	\$ 17.128,02	\$ 17.384,94	\$ 17.645,72					
872	Cemento de albañilería (Plasticor) - bolsa de 40 kg.	Bolsa	\$ 5.140,98	\$ 5.886,42	\$ 6.386,76	\$ 6.646,12	\$ 6.845,51	\$ 6.948,19	\$ 7.052,41					
873	Mezcla adhesiva (Klaukol) - bolsa de 30 kg.	Bolsa	\$ 10.014,67	\$ 10.765,77	\$ 11.680,86	\$ 12.155,21	\$ 12.519,86	\$ 12.770,26	\$ 13.217,22					
874	Yeso Blanco - bolsa 40kg.	Kg.	\$ 173,81	\$ 190,33	\$ 206,50	\$ 214,89	\$ 227,78	\$ 231,20	\$ 236,98					
875	Pastina p/toma de junta	Kg.	\$ 1.020,67	\$ 1.117,64	\$ 1.212,63	\$ 1.261,88	\$ 1.337,59	\$ 1.357,66	\$ 1.391,60					
876	Salpicrete- Tipo Iggam (bolsa 30kg)	Kg.	\$ 298,95	\$ 342,30	\$ 369,68	\$ 384,69	\$ 396,23	\$ 402,18	\$ 408,21					
877	Mortero preelaborado fino a la cal bolsa x 30kg	Bolsa	\$ 4.793,35	\$ 5.488,38	\$ 5.927,45	\$ 6.168,16	\$ 6.353,21	\$ 6.448,50	\$ 6.545,23					
878	PINTURAS													
879	Aceite de lino factor o similar	Lts	\$ 2.215,82	\$ 2.481,72	\$ 2.605,81	\$ 2.772,79	\$ 2.911,43	\$ 2.955,11	\$ 3.058,53					
880	Aguarras en lata	Lts	\$ 1.438,47	\$ 1.611,08	\$ 1.691,64	\$ 1.800,04	\$ 1.890,04	\$ 1.918,39	\$ 1.985,54					
881	Antioxido ALBA económico.	Lts	\$ 3.345,41	\$ 3.746,86	\$ 3.934,20	\$ 4.186,32	\$ 4.395,63	\$ 4.461,57	\$ 4.617,72					
882	Convertidor de óxidos TIXO .	Lts	\$ 4.237,32	\$ 4.745,80	\$ 4.983,09	\$ 5.302,42	\$ 5.567,54	\$ 5.651,05	\$ 5.848,84					
883	Acido muriático	Lts	\$ 1.069,09	\$ 1.197,38	\$ 1.257,25	\$ 1.337,82	\$ 1.404,71	\$ 1.425,78	\$ 1.475,68					
884	Removedor de Pinturas	Lts	\$ 2.863,92	\$ 3.207,59	\$ 3.367,97	\$ 3.583,80	\$ 3.762,99	\$ 3.819,43	\$ 3.953,11					
885	Enduido plastico al agua t/ALBAPLAST o sim. - Lata x 4Kg	Kg	\$ 3.519,66	\$ 3.554,86	\$ 3.821,47	\$ 4.066,36	\$ 4.208,69	\$ 4.377,03	\$ 4.530,23					
886	Enduido en polvo Poximix o similar p/exteriores	Kg	\$ 3.616,34	\$ 3.742,91	\$ 3.948,77	\$ 4.201,82	\$ 4.348,88	\$ 4.522,84	\$ 4.568,07					
887	Lija N° 3 p/paredes roja x 100gr.	c/u	\$ 295,92	\$ 295,92	\$ 309,24	\$ 329,05	\$ 330,70	\$ 332,35	\$ 332,35					
888	Lija de agua	c/u	\$ 433,22	\$ 433,22	\$ 452,71	\$ 481,72	\$ 484,13	\$ 486,55	\$ 486,55					
889	Masilla p/madera - paquete x 200gr.	Kg	\$ 7.094,54	\$ 7.342,85	\$ 7.746,71	\$ 8.243,14	\$ 8.531,65	\$ 8.872,91	\$ 8.961,64					
890														
891	Sellador de poros p/madera Resol o simil. - Lata x 1L	Lts												
892	Viruta de acero - Paquete 250gr	Kg	\$ 2.387,14	\$ 2.399,08	\$ 2.399,08	\$ 2.552,82	\$ 2.552,82	\$ 2.591,11	\$ 2.629,98					
893	Líquido de imprimación para paredes ALBA.	Lts	\$ 4.804,09	\$ 4.948,21	\$ 5.170,88	\$ 5.502,24	\$ 5.722,33	\$ 5.722,33	\$ 5.607,89					
a893	Líquido de imprimación para paredes Tersuave x 20 lts	Lts	\$ 1.958,21	\$ 2.016,95	\$ 2.107,71	\$ 2.242,78	\$ 2.332,49	\$ 2.332,49	\$ 2.285,84					
894	Líquido de imprimación para maderas RENOVA.	Lts	\$ 3.942,95	\$ 4.061,24	\$ 4.244,00	\$ 4.515,96	\$ 4.696,60	\$ 4.696,60	\$ 4.602,67					
a894	Líquido de imprimación para maderas Tersuave satinado x 4,00lts	Lts	\$ 5.597,40	\$ 5.765,32	\$ 6.024,76	\$ 6.410,84	\$ 6.667,28	\$ 6.667,28	\$ 6.533,93					
895	Barniz sintético Albamar o simil. - Lata de 1L.	Lts	\$ 9.595,20	\$ 10.266,87	\$ 10.882,88	\$ 11.580,28	\$ 11.811,89	\$ 12.284,36	\$ 12.898,58					
a895	Barniz sintético Tersuave o simil. - Lata de 1L.	Lts	\$ 7.106,92	\$ 7.604,41	\$ 8.060,67	\$ 8.577,22	\$ 8.748,76	\$ 9.098,71	\$ 9.553,65					
896	Barniz poliuretano, Cristalba o similar - Lata de 1L.	Lts	\$ 9.412,41	\$ 10.071,28	\$ 10.675,55	\$ 11.359,67	\$ 11.586,86	\$ 12.050,34	\$ 12.652,85					
897	Esmalte sintético (blanco brillante) Albalux o simil. - Lata de 4L.	Lts	\$ 12.339,80	\$ 12.771,69	\$ 13.729,57	\$ 14.609,39	\$ 15.193,77	\$ 15.573,61	\$ 16.196,56					
a897	Esmalte sintético (blanco brillante) Tersuave o simil. - Lata de 4L.	Lts	\$ 11.043,64	\$ 11.430,16	\$ 12.287,43	\$ 13.074,83	\$ 13.597,83	\$ 13.937,77	\$ 14.495,28					
898	Pintura al agua p/interiores t/Albacryl - Lata de 20L.	Lts	\$ 3.904,57	\$ 4.216,94	\$ 4.406,70	\$ 4.689,09	\$ 4.923,55	\$ 4.972,78	\$ 4.972,78					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
899	Pintura Latex p/exter. Albalrent, Muralba o similar - Lata de 20L.	Lts	\$ 5.640,88	\$ 5.725,50	\$ 5.983,14	\$ 6.366,56	\$ 6.780,38	\$ 6.780,38	\$ 6.949,89					
a899	Pintura Latex p/exter. Tersinol - Lata de 20L.	Lts	\$ 3.857,91	\$ 3.915,77	\$ 4.091,98	\$ 4.354,21	\$ 4.637,23	\$ 4.637,23	\$ 4.753,16					
b899	Pintura Latex al agua p/Inter. Tersinol - Lata de 20L.	Lts	\$ 2.815,27	\$ 2.970,11	\$ 3.163,17	\$ 3.365,87	\$ 3.466,85	\$ 3.570,85	\$ 3.802,96					
900	Pintura a la cal en polvo Creomar o similar (1%) bolsa 4Kg	c/u	\$ 2.038,01	\$ 2.201,05	\$ 2.300,10	\$ 2.447,50	\$ 2.569,87	\$ 2.595,57	\$ 2.595,57					
901	Pintura a base de silicona, Rakodray	Lts	\$ 6.919,89	\$ 6.989,08	\$ 7.478,32	\$ 7.957,55	\$ 8.076,91	\$ 8.238,45	\$ 8.403,22					
902	Pintura para pizarra verde	Lts	\$ 10.754,56	\$ 10.969,65	\$ 11.737,52	\$ 12.489,69	\$ 12.989,28	\$ 13.573,80	\$ 13.981,01					
903	Revestimiento texturado plástico para frente (Rakoton)	Lts	\$ 3.796,14	\$ 3.853,09	\$ 4.026,47	\$ 4.284,50	\$ 4.562,99	\$ 4.562,99	\$ 4.677,07					
904	Thiner	Lts	\$ 2.881,54	\$ 2.953,58	\$ 3.101,26	\$ 3.300,00	\$ 3.465,00	\$ 3.516,97	\$ 3.640,07					
905	Pintura anti térmica aluminizada	Lts	\$ 8.448,17	\$ 8.743,86	\$ 9.399,65	\$ 10.002,00	\$ 10.402,08	\$ 10.610,12	\$ 10.981,47					
906	Pintura asfáltica MEGAFLEX.	Kg	\$ 3.307,39	\$ 3.456,23	\$ 3.542,63	\$ 3.769,65	\$ 3.788,50	\$ 3.864,27	\$ 3.902,91					
907	Pintura latex p/interiores (cielorraso y paredes) (4 lts.) ALBA.	Lts	\$ 5.257,85	\$ 5.547,04	\$ 5.907,59	\$ 6.286,17	\$ 6.474,75	\$ 6.668,99	\$ 7.102,48					
908	Pintura aluminizada RENOVA.	Lts	\$ 8.152,20	\$ 8.437,53	\$ 9.070,34	\$ 9.651,59	\$ 10.037,65	\$ 10.238,41	\$ 10.596,75					
909	Pintura p/tanques EPOXI o similar	Lts	\$ 14.657,53	\$ 14.950,68	\$ 15.997,23	\$ 17.022,37	\$ 17.703,26	\$ 18.411,39	\$ 18.963,73					
910	Pincel Nº 10	c/u	\$ 2.004,91	\$ 2.085,11	\$ 2.105,96	\$ 2.240,91	\$ 2.319,35	\$ 2.354,14	\$ 2.389,45					
911	Pincel Nº 20	c/u	\$ 3.156,79	\$ 3.283,06	\$ 3.315,89	\$ 3.528,38	\$ 3.651,87	\$ 3.706,65	\$ 3.762,25					
912	Rodillo Grande de Lana Nº20	c/u	\$ 5.150,83	\$ 5.356,86	\$ 5.410,43	\$ 5.757,15	\$ 5.958,65	\$ 6.048,03	\$ 6.138,75					
913	Pintura Albalvial p/marcación de pavimento	Lts	\$ 9.800,89	\$ 9.996,91	\$ 10.696,69	\$ 11.382,16	\$ 11.837,45	\$ 12.310,94	\$ 12.680,27					
914	Diluyente p/ Albalvial	Lts	\$ 3.007,03	\$ 3.367,88	\$ 3.536,27	\$ 3.762,88	\$ 3.951,03	\$ 4.010,29	\$ 4.150,65					
915														
916	CHAPAS DE POLICARBONATOS													
917	Alveolar Cristal esp. 4mm plancha de 2.1x5.8	c/u	\$ 107.774,98	\$ 108.313,86	\$ 111.563,28	\$ 116.837,07	\$ 116.837,07	\$ 115.668,70	\$ 114.512,02					
918	Alveolar Blanco esp. 4mm plancha de 2.1x5.8	c/u	\$ 109.480,10	\$ 110.027,50	\$ 113.328,32	\$ 118.685,56	\$ 118.685,56	\$ 117.498,70	\$ 116.323,71					
919	Alveolar Bronce esp. 4mm plancha de 2.1x5.8	c/u	\$ 116.073,09	\$ 116.653,46	\$ 120.153,06	\$ 125.832,91	\$ 125.832,91	\$ 124.574,58	\$ 123.328,84					
920	Alveolar Cristal esp. 6mm plancha de 2.1x5.8	c/u	\$ 163.158,96	\$ 163.974,75	\$ 168.894,00	\$ 176.877,92	\$ 176.877,92	\$ 175.109,14	\$ 173.358,05					
921	Alveolar Blanco esp. 6mm plancha de 2.1x5.8	c/u	\$ 163.158,96	\$ 163.974,75	\$ 168.894,00	\$ 176.877,92	\$ 176.877,92	\$ 175.109,14	\$ 173.358,05					
922	Alveolar Bronce esp. 6mm plancha de 2.1x5.8	c/u	\$ 163.158,96	\$ 163.974,75	\$ 168.894,00	\$ 176.877,92	\$ 176.877,92	\$ 175.109,14	\$ 173.358,05					
923	Ondulada cristal esp. 8mm plancha de 1.26x2.44	c/u	\$ 40.844,25	\$ 41.048,47	\$ 42.279,93	\$ 44.278,57	\$ 44.278,57	\$ 43.835,79	\$ 43.397,43					
924	Compacta Cristal esp. 2mm plancha 2.05x3	c/u	\$ 204.911,45	\$ 205.936,01	\$ 212.114,09	\$ 222.141,11	\$ 222.141,11	\$ 219.919,70	\$ 217.720,50					
925	Compacta Cristal esp. 3mm plancha 2.05x3	c/u	\$ 237.656,81	\$ 238.845,10	\$ 246.010,45	\$ 257.639,81	\$ 257.639,81	\$ 255.063,41	\$ 252.512,78					
926	Compacta Bronce esp. 3mm plancha 2.05x3	c/u	\$ 237.656,81	\$ 238.845,10	\$ 246.010,45	\$ 257.639,81	\$ 257.639,81	\$ 255.063,41	\$ 252.512,78					
927	ELEMENTOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS													
928	Extintor de incendios (Matafuego ABC x 5kg)	c/u	\$ 60.187,32	\$ 67.108,87	\$ 68.786,59	\$ 72.038,25	\$ 72.398,45	\$ 73.484,42	\$ 74.219,27					
929	Balde de bombero c/tapa	un	\$ 17.799,61	\$ 18.511,59	\$ 18.696,71	\$ 19.580,53	\$ 20.265,85	\$ 20.569,84	\$ 20.878,39					
930	VARIOS													
931	Gas Oil YPF	Lts.	\$ 863,64	\$ 919,01	\$ 988,43	\$ 1.061,16	\$ 1.076,03	\$ 1.103,31	\$ 1.136,36					
932	Gas Oil SHELL	Lts.	\$ 885,12	\$ 943,80	\$ 1.015,70	\$ 1.034,71	\$ 1.103,31	\$ 1.130,58	\$ 1.156,20					
933	Acondicionador de Aire frío/calor 3000 fgs.	c/u	\$ 380.737,85	\$ 399.774,75	\$ 421.762,36	\$ 421.762,36	\$ 421.762,36	\$ 428.088,79	\$ 434.510,13					
933a	Acondicionador de Aire FC 3000 fgs/h - 12000 BTU - Split marca BGH mod Silent Air Pro o similar	c/u	\$ 590.542,08	\$ 620.069,18	\$ 654.172,98	\$ 668.089,56	\$ 668.089,56	\$ 678.110,90	\$ 688.282,56					
933b	Acondicionador de Aire FC 3000 fgs/h - 12000 BTU - Split marca SURREY o similar	c/u	\$ 661.730,42	\$ 694.816,94	\$ 733.031,87	\$ 748.626,05	\$ 748.626,05	\$ 759.855,44	\$ 771.253,27					
934	Grupo Electógeno de 8HP 4.000 W S/tablero	c/u	\$ 829.088,66	\$ 870.543,09	\$ 918.422,96	\$ 937.961,06	\$ 937.961,06	\$ 952.030,48	\$ 966.310,94					
935	Poste C°C° premoldeado Nº1 (sosten)	c/u	\$ 9.224,07	\$ 9.224,07	\$ 9.224,07	\$ 9.463,90	\$ 9.463,90	\$ 9.463,90	\$ 9.463,90					
936	Poste C°C° premoldeado Nº2 (refuerzo/esquinero)	c/u	\$ 12.384,57	\$ 12.384,57	\$ 12.384,57	\$ 12.706,57	\$ 12.706,57	\$ 12.706,57	\$ 12.706,57					
937	Poste C°C° premoldeado Nº3 rural 2,20 m.	c/u	\$ 6.418,93	\$ 6.418,93	\$ 6.418,93	\$ 6.585,82	\$ 6.585,82	\$ 6.585,82	\$ 6.585,82					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
938	Poste C°C° premoldeado N°4 rural 2,40 m.	c/u	\$ 7.276,55	\$ 7.276,55	\$ 7.276,55	\$ 7.465,74	\$ 7.465,74	\$ 7.465,74	\$ 7.465,74					
939	Cera	Kg	\$ 1.357,27	\$ 1.520,14	\$ 1.596,14	\$ 1.596,14	\$ 1.675,95	\$ 1.751,37	\$ 1.812,67					
940	Parquet	m2	\$ 7.118,71	\$ 7.688,21	\$ 8.533,91	\$ 8.533,91	\$ 9.045,95	\$ 9.633,93	\$ 9.874,78					
941	Accesorios Listel (comisas)	c/u	\$ 550,22	\$ 550,22	\$ 585,98	\$ 585,98	\$ 615,28	\$ 642,97	\$ 652,61					
942	Tornillo y tarugo N°8	c/u	\$ 171,17	\$ 173,74	\$ 176,35	\$ 176,35	\$ 178,99	\$ 190,63	\$ 193,49					
943														
944	Tejuelas	c/u	\$ 1.063,98	\$ 1.095,90	\$ 1.128,78	\$ 1.128,78	\$ 1.140,07	\$ 1.151,47	\$ 1.157,23					
945	Mad. Dura cepillada 12"x12"x2,6 m	ml	\$ 24.359,86	\$ 26.308,65	\$ 29.202,60	\$ 29.202,60	\$ 30.954,75	\$ 32.966,81	\$ 33.790,98					
946	Mad. Dura cepillada 12"x2"x2m	ml	\$ 2.703,20	\$ 2.919,45	\$ 3.240,59	\$ 3.240,59	\$ 3.435,03	\$ 3.658,31	\$ 3.749,76					
947	Mad. Dura cepillada 2"x4"x0,90 m	ml	\$ 2.349,39	\$ 2.537,34	\$ 2.816,45	\$ 2.816,45	\$ 2.985,43	\$ 3.179,49	\$ 3.258,97					
948														
949	Mayólica Española (45 u. x m2)	c/u	\$ 555,42	\$ 572,09	\$ 589,25	\$ 589,25	\$ 595,14	\$ 601,09	\$ 604,10					
950	Herbicida Acido p/raices	lts	\$ 6.160,12	\$ 6.899,33	\$ 7.244,30	\$ 7.244,30	\$ 7.606,51	\$ 7.720,61	\$ 7.990,83					
951														
957	TUBOS, PERFILES Y PLANCHUELAS													
958	Tubo estructural 100x100x1,6 mmx 6m	ml	\$ 7.965,72	\$ 8.005,55	\$ 8.005,55	\$ 8.011,18	\$ 8.011,18	\$ 8.131,35	\$ 8.253,32					
958a	Tubo estructural 10x10x1,6 mmx 6m	ml	\$ 531,96	\$ 534,62	\$ 534,62	\$ 535,00	\$ 535,00	\$ 543,02	\$ 551,17					
958b	Tubo estructural 20x20x1,6 mmx 6m	ml	\$ 1.395,12	\$ 1.402,09	\$ 1.402,09	\$ 1.403,08	\$ 1.403,08	\$ 1.424,12	\$ 1.445,49					
958c	Tubo estructural 30x30x1,6 mmx 6m	ml	\$ 2.134,72	\$ 2.145,39	\$ 2.145,39	\$ 2.146,90	\$ 2.146,90	\$ 2.179,10	\$ 2.211,79					
958d	Tubo estructural 40x30x1,6 mmx 6m	ml	\$ 2.522,53	\$ 2.535,15	\$ 2.535,15	\$ 2.536,93	\$ 2.536,93	\$ 2.574,98	\$ 2.613,61					
959	Perfil "L" 1¼"x1/8" x6 metros	ml	\$ 2.328,63	\$ 2.340,27	\$ 2.340,27	\$ 2.341,91	\$ 2.341,91	\$ 2.377,04	\$ 2.412,70					
960	Perfil "T" 1¼"x 1/8" x 6 metros	ml	\$ 2.567,15	\$ 2.579,99	\$ 2.579,99	\$ 2.581,80	\$ 2.581,80	\$ 2.620,53	\$ 2.659,84					
961	Planchuela 1¼"x 1/8" x 6 metros	ml	\$ 1.357,36	\$ 1.364,15	\$ 1.364,15	\$ 1.365,11	\$ 1.365,11	\$ 1.385,59	\$ 1.406,37					
962	Planchuela 2"x3/8"x6,00m	ml	\$ 5.604,49	\$ 5.632,51	\$ 5.632,51	\$ 5.636,47	\$ 5.636,47	\$ 5.721,02	\$ 5.806,83					
963	Cadena negra de hierro N° 45 (400gr/m)	kg	\$ 3.471,39	\$ 3.488,74	\$ 3.488,74	\$ 3.491,20	\$ 3.491,20	\$ 3.543,57	\$ 3.596,72					
964	Cadena galvanizada N° 60 (650gr/m)	kg	\$ 4.849,51	\$ 4.873,76	\$ 4.873,76	\$ 4.877,19	\$ 4.877,19	\$ 4.950,34	\$ 5.024,60					
965	Remache rapido N° 14 x 100	un	\$ 40,38	\$ 40,59	\$ 40,59	\$ 40,62	\$ 40,62	\$ 41,22	\$ 41,84					
966	Plegado de chapa	m2	\$ 4.719,26	\$ 4.742,86	\$ 4.742,86	\$ 4.746,19	\$ 4.746,19	\$ 4.817,39	\$ 4.889,65					
967														
968	Equipo de A.A. Central Roof-Top CARRIER 20 TR - Mod. 50 T - 60,000 fr. FRIO SOLO (PRECIO EN DOLARES EE UU)	c/u												
968a	Aire Acondicionado Central (equipo) ROOF TOP marca CARRIER 60.000 fgrs 20 TR FRIO SOLO 25Kw (380v) incluye TERMOSTATO 2 etapas (precio u\$s x valor promedio mensual u\$s oficial)	c/u	\$ 12.153.326,69	\$ 12.760.993,02	\$ 13.462.847,64	\$ 13.749.250,03	\$ 13.749.250,03	\$ 13.955.488,78	\$ 14.164.821,11					
1100	ELEMENTOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS													
1101	Extintor de incendios polvo químico (Matafuego ABC x 5 kg)	c/u	\$ 60.064,00	\$ 66.971,36	\$ 68.645,65	\$ 71.890,65	\$ 72.250,10	\$ 73.333,86	\$ 74.067,20					
1102	Extintor de incendios p/instal electr (Matafuego BC x 5 kg)	c/u	\$ 283.057,17	\$ 315.608,74	\$ 323.498,96	\$ 338.791,34	\$ 340.485,30	\$ 345.592,58	\$ 349.048,51					
1103	Extintor de incendios HCFC123 (Matafuego x 5 kg)	c/u	\$ 209.904,53	\$ 234.043,55	\$ 239.894,64	\$ 251.234,90	\$ 252.491,07	\$ 256.278,44	\$ 258.841,22					
1104	Balde chapa incendio c/tapa completo	Un	\$ 17.075,44	\$ 17.758,46	\$ 17.936,04	\$ 18.783,91	\$ 19.441,35	\$ 19.732,97	\$ 20.028,96					
1105	Gabinete para manguera 2 1/2", con manguera de 25mts, lanza chorro, válvula teatro y llave de ajuste	Un	\$ 528.007,61	\$ 541.207,80	\$ 554.738,00	\$ 580.961,47	\$ 592.580,70	\$ 601.469,41	\$ 604.476,76					
1106	Manguera incendio 2 1/2" de 25 mts	Un	\$ 192.997,09	\$ 197.822,01	\$ 202.767,57	\$ 212.352,76	\$ 216.599,81	\$ 219.848,81	\$ 220.948,05					
1107	Válvulas tipo teatro 2 1/2"	Un	\$ 109.470,09	\$ 118.775,05	\$ 128.870,93	\$ 134.962,89	\$ 134.962,89	\$ 134.962,89	\$ 133.613,26					
1108	Lanza chorro niebla 2 1/2"	Un	\$ 102.321,50	\$ 111.018,83	\$ 120.455,43	\$ 126.149,57	\$ 126.149,57	\$ 126.149,57	\$ 124.888,08					
1109	Llave de ajuste	Un	\$ 10.467,68	\$ 11.357,43	\$ 12.322,81	\$ 12.905,34	\$ 12.905,34	\$ 12.905,34	\$ 12.776,28					
1110	Conos x 55cm	Un	\$ 17.303,41	\$ 18.774,20	\$ 20.370,00	\$ 21.332,93	\$ 21.332,93	\$ 21.332,93	\$ 21.119,60					
1111	Boca de impulsión incendio para vereda (válv teatro macho)	Un	\$ 97.485,31	\$ 109.670,97	\$ 123.379,84	\$ 129.212,23	\$ 129.212,23	\$ 129.858,29	\$ 128.559,71					
1112	Tapa metal BA incendio para piso	Un	\$ 30.482,66	\$ 31.397,14	\$ 37.362,60	\$ 39.128,80	\$ 39.128,80	\$ 42.063,46	\$ 42.694,41					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información

Av. 3 de Abril 1250 | W3410JXZ | 0379-4476333 | Corrientes | Argentina
www.spo.gov.ar - doceinfo@spo.gov.ar



CORRIENTES

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos

MATERIALES

Cod.	Insumos para la construcción	unid.	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
1113	Cartel señalizador MATAFUEGOS reglamentario PVC	Un	\$ 5.524,52	\$ 5.635,01	\$ 5.635,01	\$ 5.901,38	\$ 5.930,89	\$ 5.960,55	\$ 6.079,76					
1114	Cartel SALIDA EMERGENCIA fotolumínico	Un	\$ 9.366,13	\$ 9.553,46	\$ 9.553,46	\$ 10.005,07	\$ 10.055,09	\$ 10.105,37	\$ 10.307,47					
1115	Detector de humo autónomo (a pilas)	Un	\$ 24.651,56	\$ 27.116,72	\$ 27.523,47	\$ 28.824,56	\$ 30.121,66	\$ 30.121,66	\$ 31.326,53					
1116	Detector de gas autónomo 220v	Un	\$ 38.564,62	\$ 42.421,08	\$ 43.057,40	\$ 45.092,80	\$ 47.121,97	\$ 47.121,97	\$ 49.006,85					
1117	Gabinete chapa p/manga c/incendio 60x60x20cm s/vidrio	Un	\$ 51.488,37	\$ 57.666,97	\$ 60.261,99	\$ 63.110,68	\$ 64.057,34	\$ 64.377,63	\$ 65.343,29					



Dirección de Planificación y Obras
Depto. Documentación e Información

Av. 3 de Abril 1250 | W3410JXZ | 0379-4476333 | Corrientes | Argentina
www.dpo.gov.ar - doceinfo@dpo.gov.ar